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1.3 Imenovanje glavnog projektanta 

Temeljem Članka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13) imenuje se Branimir Barač, 

mag.ing.aedif. kao glavni projektant na izradi projektne dokumentacije: 

 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

 

Investitor:  Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

Imenovana je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim 

brojem 4658, dana 28.03.2011. godine. 

Imenovani će projekt izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 

objekata i instalacija, vodeći računa o zahtjevima investitora i ugovoru o izradi tehničke 

dokumentacije. 

 

ZA JAVNU USTANOVU LUČKA 

UPRAVA OSIJEK 

 

 

 

Osijek, listopad 2017. godine 

 

 

 

 



 

   
Naziv građevine: Sportsko pristanište Nemetin u Osijeku  

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017. godine Stranica 1-8 

 

 

 Broj projekta: I-1760/17 

Projektant: Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

Investitor: Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

1.4 Izjava glavnog projektanta 

Temeljem članka 52., stavak 1, Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se: 

IZJAVA 

za: 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

 

Ovaj je projekt cjelovit i usklađen, temeljem obavljene provjere, s kompletnom 

tehničkom dokumentacijom i izrađen je prema važećim zakonima, propisima i 

tehničkim normativima za ovu vrstu objekata. 

 

INVESTITOR:  Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

LOKACIJA: Desna obala rijeke Drave od rkm 12+250 do rkm 12+450, 

katastarska općina Osijek 

 

GLAVNI PROJEKTANT: Branimir Barač, mag.ing.aedif. 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera 

građevinarstva, pod rednim brojem 4658, dana 28.03.2011. 

godine. 

 

ZAJEDNIČKA OZNAKA: H-267 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 

Branimir Barač, mag.ing.aedif.  

 

Osijek, listopad 2017. godine  
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1.5 Imenovanje projektanta 

Temeljem članka 51 Zakona o gradnji (NN 153/13) donosi se: 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

 

Imenuje se Dražen Brleković, mag.ing.aedif. za poslove projektanta predmetne 

projektne dokumentacije: 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

 

INVESTITOR:  Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

Imenovani je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, pod rednim brojem 

5523, dana 04.07.2016. godine. 

Imenovani će projekt izraditi prema važećim propisima i normativima za ovu vrstu 

objekata i instalacija, vodeći računa o zahtjevima investitora i ugovoru o izradi tehničke 

dokumentacije. 

 

HIDROING d.o.o. 

DIREKTOR: 

Vjekoslav Abičić, mag. oec. 
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1.6 Izjava projektanta o usklađenosti projekta s odredbama lokacijske 

dozvole, posebnih zakona i propisa 

IZJAVA 

o usklađenosti glavnog projekta s odredbama lokacijske dozvole, posebnih zakona i 

drugih propisa za: 
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INVESTITOR: Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

LOKACIJA: Desna obala rijeke Drave od rkm 12+250 do rkm 12+450, 

katastarska općina Osijek 

PROJEKTANT: Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, 

pod rednim brojem 5523, dana 04.07.2016. godine. 

BROJ PROJEKTA: I-1760/17 

 

Ovaj projekt je usklađen sa: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 

3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

5. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 

41/15, 105/15, 61/16 i 20/17) 

6. Zakon o vodama (NN 153/09,130/11, 56/13, 14/14) 

7. Državni plan za zaštitu voda (NN 8/99) 

8. Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 
152/14) 

9. Uredba o pristaništima unutarnjih voda (NN 134/08) 

10. Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 138/15) 
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11. Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe 
u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 032/09) 

12. Pravilnik o plutajućim objektima (NN72/15, 83/15) 

13. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

14. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) 

15. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN RH 29/13) 

16. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

17. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) 

18. Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13,153/13 i 41/16) 

19. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

20. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12 i 
94/14) 

21. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 – 
ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) 

22. Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/2010) 

23. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13, 9/14) 

24. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

25. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 

26. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15) 

27. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) 

28. Pravilnik o Hrvatskim normama  (NN br. 22/96.) 

29. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti (NN 078/2013) 

30. Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim 

područjima u Republici Hrvatskoj (NN 108/2014) 

31. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu 

cestu(095/2014) 

32. HRN EN 1991:2008 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na 
konstrukciju 

33. HRN EN 1993:2008 Eurokod 3 : Projektiranje čeličnih konstrukcija 

34. HRN EN 1997:2008 Eurokod 7 : Geotehničko projektiranje 

35. Lokacijska dozvola za građenje sportskog pristaništa s vezovima na 
plutajućem objektu koji se postavlja na desnoj obali rijeke Drave između rkm 
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12+250 i rkm 12+450 u Osijeku („Nemetin“), Klasa: UP/I-350-05/13-01/23, 
Ur.broj: 2158/01-12-00/05-15-27, Osijek, 14.12. 2015. godine 

 

PROJEKTANT: 

Dražen Brleković, 

mag.ing.aedif.  

 

Osijek, listopad 2017. godine 
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1.8 Vijek trajanja građevine i uvjeti za održavanje građevine 

Temeljem članka 69. stavak 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), u nastavku se 

definira projektirani vijek uporabe građevine te uvjeti za njezino održavanje. 

1.8.1 Vijek uporabe građevine 

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te 

da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili 

klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja. 

Prema dosadašnjim iskustvima sa sličnim objektima te realnim predviđanjima 

projektirani vijek uporabe za predmetne građevine je: 

 za čelične stupove pristaništa: 30 godina, 

 za AB elemente: 50 godina. 

1.8.2 Uvjeti za održavanje građevina 

Redovno održavanje obuhvaća periodičke preglede građevina pri niskim vodostajima 

naročito poslije prolaska visokih voda. Ukoliko se uoče velike promjene u geometriji 

građevina potrebno je pristupiti njihovom popravku. Pri niskim vodostajima potrebno je 

obaviti kontrolu stanja korita rijeke oko čeličnih stupova (da ne bi došlo do 

podlokavanja stupova) te ukoliko se pokaže potreba izvršiti stabilizaciju stupova. 

Za konstrukciju informacijske ploče i čelične stupove je potrebno svakih 5 godina 

pristupiti obnovi antikorozivne zaštite. 

Upravitelj pristaništa obvezan je održavati pristanište, na način da osigura siguran 

privez plovila. 

 PROJEKTANT: 

Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 
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1.9 Prikaz mjera zaštite na radu 

Izrada prikaza primijenjenih mjera zaštite na radu temelji se na Zakonu o zaštiti na 

radu (NN br. 71/14). Prikaz daje tehnička rješenja i primijenjena pravila zaštite na radu 

u investicijskoj tehničkoj dokumentaciji kojima projektirana građevina mora 

udovoljavati kada bude u uporabi. 

Zakoni, pravilnici, tehnički propisi, normativi i standardi, primijenjeni pri izradi ove 

projektne dokumentacije su slijedeći: 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) 

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

 Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11,47/14) 

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) 

U ovom projektu sadržana su tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu. 

Tekstualni prilog ima za cilj prikazati sva primijenjena tehnička rješenja za primjenu 

propisa zaštite na radu kako bi se smanjio broj povreda, oštećenja zdravlja osoba i 

stvorili optimalni uvjeti za uporabu buduće građevine. 

Izvođač radova dužan je obavljati radove u skladu s propisima zaštite na radu, uz 

obvezno provođenje stručnog nadzora. 

Pri obavljanju radova potrebito je primjenjivati pravila zaštite na radu kojima se uklanja 

ili smanjuje opasnost na sredstvima rada (osnovna pravila zaštite na radu). To se 

posebice odnosi na zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, 

a naročito glede opskrbljenosti zaštitnim napravama, osiguranja od udara el. struje, 

sprječavanja nastanka požara i eksplozija, osiguranja potrebne radne površine i 

radnog prostora, osiguranje radnih jama od urušavanja, osiguranja potrebnih putova 

za prolaz, prijevoz i evakuaciju, osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti 

zraka, rasvjete mjesta rada i radnog okoliša, osiguranje prostorija i uređaja za osobnu 

higijenu i dr. 

Kada nije moguće pravilima zaštite na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama 

otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograničiti opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika, 

poslodavac mora osigurati odgovarajuća zaštitna sredstva i skrbiti da ih zaposlenici 

koriste pri obavljanju poslova. 

Zaposlenici su dužni obavljati poslove s pozornošću sukladno pravilima zaštite na radu 

i koristiti propisana osobna zaštitna sredstva. Prije početka rada mora se pregledati 
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mjesto rada te o eventualno uočenim nedostacima izvijestiti poslodavca ili njegovog 

ovlaštenika. Posao se mora obavljati sukladno pravilima struke, uputama proizvođača 

strojeva i opreme, osobnih zaštitnih sredstava i radnih tvari te uputama poslodavca. 

Pri izvođenju radova, potrebno je pridržavati se slijedećih općih načela zaštite na radu: 

 izbjegavanje opasnosti i štetnosti 

 procjene opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih 

pravila zaštite na radu 

 sprječavanje opasnosti i štetnosti na njihovom izvoru 

 zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim 

 davanje prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim 

 odgovarajuće osposobljavanje zaposlenika 

 prilagođavanje tehničkom napretku 

Tijekom izvođenja radova na predmetnoj  građevini nužno je primijeniti sve potrebne 

mjere zaštite na radu. 

Izvođač radova je dužan obavljati radove u sukladnosti s pravilima zaštite na radu na 

temelju plana i uređenja gradilišta u kojem su obuhvaćene i sve specifičnosti 

organizacije radilišta i tehnologije koja će se primijeniti. Zato je tijekom izvođenja 

radova na objektu potrebno osigurati stručan nadzor nad izvođenjem, te primjenu svih 

propisa u graditeljstvu. 
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1.10 Mjere zaštite i sanacije okoliša 

Mjere zaštite okoliša tijekom izvođenja radova: 

Nositelj radova je dužan u krugu gradilišta organizirati rad, na takav način da sve 

sudionike (vlastiti radnici, prijevoznici kopnom i vodom) uključi u jedinstveni sustav, u 

kojem će se poštivati pravila tehnologije rada uz istovremeno poštivanje svih 

sigurnosnih i drugih mjera kojima se smanjuje opasnost ili sprječava negativno 

djelovanje na okoliš. Prilikom organizacije gradilišta – deponiranja građevinskog 

materijala i otpadnog materijala, uređenja manipulativnih površina za strojeve i 

radnike, koristiti će se prostor na gradilištu. 

Mjere zaštite okoliša tijekom izvođenja radova: 

 Radovima se ne smije: uzrokovati nepotrebno oštećivanje okolnog tla i gubitak 

njegove prirodne vrijednosti, oštećivanje površinskih ili podzemnih geoloških, 

hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti, osiromašeaje prirodnoga biljnoga, 

gljivljeg i životinjskog svijeta, smanjenje biološke i krajobrazne raznolikosti, 

onečišćenje ili zagađenje vode i ugrožavanje njezine iskoristivosti. 

 Ne smije se na gradilištu obavljati mehanički servis strojeva ni skladištiti goriva 

i maziva. 

 Opskrbu gorivom i mazivima obavljati isključivo iz cisterni pod stručnim 

vodstvom i na zaštićenim, vodonepropusnim i za tu svrhu posebno određenim 

prostorima, koji moraju biti opremljeni sredstvima za neutralizaciju eventualno 

prolivenih goriva i maziva. 

 Definirati mjere za reguliranje vodnog režima u slučaju pojave velikih voda, te 

obaviti pripreme kojim će se zaštititi dijelovi sustava i nebranjeni prostor. 

 Kod izgradnje podzemnih dijelova objekta, zabranjena je uporaba materijala, 

izolacijskih premaza i drugih kemikalija, koje bi se polaganim otapanjem mogli 

otpustiti opasne tvari u vodotok. 

 Iskopano tlo iz građevinske jame ne smije se onečistiti prilikom izvođenja 

zemljanih radova. U slučaju onečišćenja izvesti hitnu sanaciju u cilju 

sprječavanja prodiranja onečišćenja u podzemlje, a onečišćeno tlo zbrinuti u 

skladu s propisima i lokalnom samoupravom. 

 Slivne površine koje su izložene onečišćenju izvesti od vodonepropusnih 

materijala, kako bi se spriječila infiltracija onečišćene vode u tlo. 

 Tijekom izvođenja radova zabranjuje se svaka sječa i oštećivanje stabala izvan 

prostora rada. 
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 Tijekom izvođenja radova zabranjeno je odlaganje viška materijala, bacanje 

otpada i ispuštanje otpadnog ulja na šumsko zemljište i u šumu. 

 Za vrijeme izvođenja radova spriječiti negativni utjecaj na prirodu, vodni režim i 

ekološko stanje voda. 

Materijal za nasipavanje mora biti prirodni materijal: pijesak, kamen, zemlja, šljunak i 

reciklirani građevinski materijal te mora zadovoljavati svojom kvalitetom i 

karakteristikama. Za nasipavanje ne smije se koristiti otpad, građevinski otpad i sl. 

Za vrijeme izvedbe svih radova potrebno je spriječiti upuštanje otpadnih voda i drugih 

opasnih materijala u teren, kao i odlaganje otpada bilo koje vrste. Po završetku 

građevinskih i drugih radova potrebno je odstraniti sav preostali nepotrebni materijal, 

opremu i sl. i dovesti gradilište u primjereno stanje, te uređene površine i teren vratiti 

u prvobitno stanje. 
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1.11 Opći i tehnički uvjeti izgradnje 

1. Svi radovi na građevinama obuhvaćenim ovom projektnom dokumentacijom 

moraju se izvoditi u skladu sa Zakonom o gradnji, Zakonom o prostornom 

uređenju i ostalim važećim zakonima, propisima te pravilima struke i uzancama 

za određene vrste radova. 

2. Prije davanja ponude, Izvođač je obvezan od Investitora zatražiti primjerak 

projekta da ga prouči i upozna se s lokacijom građevine. Izvođač je obvezan 

proučiti mogućnost realnog izvođenja svih projektiranih građevina u cjelini i svih 

njihovih dijelova posebno prema danim projektnim rješenjima. Ukoliko to s 

raspoloživom tehnologijom izvođenja nije u mogućnosti, mora sporazumno s 

projektantom naći zadovoljavajuća rješenja. Tek na osnovu tih podataka izvođač 

daje odgovarajuću ponudu. Sve se dokumentira zapisnički, a eventualni 

naknadni troškovi se po tim osnovama neće priznavati nakon ugovaranja radova. 

3. Prije ugovaranja radova, Izvođač je dužan kontrolirati usklađenost projektne 

specifikacije materijala i opreme. Za štetu na teret Izvođača koja može nastati 

nepridržavanjem ovih zahtjeva, projektant ne snosi odgovornost. 

4. Projektant jamči za ispravno funkcioniranje predmetne građevine samo uz uvjet 

da je ista izvedena točno prema tehničkoj dokumentaciji i uputama za ugradnju 

bez ikakvog odstupanja i da je kod montaže upotrijebljen materijal predviđen 

specifikacijom. 

5. Pri izvođenju i montaži Izvođač je dužan u potpunosti se pridržavati tehničkog 

opisa koji je sastavni dio tehničke dokumentacije. Sve napomene u nacrtnoj 

dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio općih tehničkih uvjeta. Izvrši 

li Izvođač bilo kakve korekcije projektnog rješenja i po njima izvede radove ili 

ugradi opremu, ne zatraživši prethodno suglasnost Investitora i projektanta, snosi 

punu odgovornost za eventualne probleme i nedostatke koji se mogu javiti. 

6. Izvođač je na gradilištu obvezan imati svu zakonima i propisima predviđenu 

dokumentaciju, a obvezan je voditi i sve propisane dokumente i evidencije. 

7. Izvođač može vršiti izmjene rješenja u predanom mu projektu samo u slučaju da 

nedvojbeno dokaže kako je predloženo rješenje ekonomičnije i kvalitetnije te 

kako osigurava bolje uvjete funkcioniranja građevine, a uz punu suglasnost 

projektanta i investitora. Ukoliko bi bilo koji dio tehničke dokumentacije bio 

zamijenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti projektanta, projektant za cijelu 

građevinu, kao i za njeno ispravno funkcioniranje ne snosi nikakvu odgovornost. 

Odgovornost se odmah prenosi na Izvođača. 
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8. Izvođač je na zahtjev Investitora obavezan izvesti nepredviđene i naknadne 

radove uz prethodno dogovorene i utvrđene jedinične cijene. Jedinične cijene 

ovih radova se moraju odrediti na osnovu elemenata od kojih su sačinjene i 

jedinične cijene ugovorenih radova. Ovi elementi se moraju priložiti ugovoru o 

građenju (cijene materijala, radne snage s faktorom i korištenja mehanizacije). 

Naknadnim i nepredviđenim radovima će se smatrati svi oni radovi što nisu 

obuhvaćeni osnovnim ugovorom o građenju, a koje je neophodno izvesti da bi se 

građevina potpuno kompletirala. Nalog za izvođenje ovih radova daje nadzorni 

inženjer upisom u građevinski dnevnik ili posebnim pismenim nalogom. S 

izvođenjem radova se može započeti tek nakon obostranog potpisivanja aneksa 

ugovoru o građenju. 

9. Izvođač je obvezan osigurati ugovorenu građevinu, odnosno radove protiv svih 

rizika uobičajenih kod izvođenja na lokaciji na kojoj će se izvesti projektirane 

građevine. Trošak osiguranja se mora obuhvatiti jediničnim cijenama ugovorenih 

radova. Sve štete što nastanu na građevini i gradilišnom području za vrijeme 

izvođenja ugovorenih radova te njihovu sanaciju obavezan je snositi Izvođač. 

10. Za sve štete nastale za vrijeme izvođenja ugovorenih radova na obližnjim 

pokretnim i nepokretnim građevinama i imovini trećih osoba uslijed izvođenja 

radova ili nedovoljne zaštite Izvođača prema tim građevinama od utjecaja 

gradilišta odgovornost snosi Izvođač. Izvođač je obavezan i nadoknaditi sve te 

štete osim ako do njih nije došlo uslijed radnji na koje je izvođač bio obavezan 

izričitim nalogom investitora. Za propuste Izvođača i za štete nastale njegovom 

krivnjom te za štete nastale "višom silom" Investitor nije odgovoran. 

11. Investitor je dužan na zahtjev Izvođača u dogovorenom roku, po završetku 

radova i nakon isteka ugovorenog roka za uhodavanje i probni pogon, sastaviti 

primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti izvedenu građevinu. U 

komisiji moraju biti ovlaštene osobe Investitora (nadzorni inženjer), Izvođača, 

isporučitelja opreme (ako postoji) i projektanta. O zaključcima komisije sačiniti će 

se zapisnik. 

12. Ukoliko komisija primi predmetnu građevinu bez primjedbe, od toga dana počinje 

teći jamstvo Izvođača. U protivnom, Izvođač je dužan otkloniti nedostatke u što 

kraćem roku i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija 

dužna je sastati se u što kraćem vremenu i preuzeti građevinu. Jamstveni rok 

teče od dana preuzimanja građevine. Jamstveni rokovi za izvedene radove, 

odnosno izgrađene građevine će se utvrditi ugovorom o građenju, a prema 

važećim tehničkim propisima za građevinarstvo. 
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13. Ukoliko Izvođač na prvi poziv Investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, 

Investitor može ustupiti te radove drugom Izvođaču na trošak glavnog izvođača 

uz potrebnu obavijest istoga. 

14. Troškove primopredajne komisije kao i troškove probnog pogona te probno 

ljudstvo za rukovanje građevinom snosi Investitor. 

15. Sve eventualne razlike u količinama stvarno izvedenih i ugovorenih radova će se 

obračunavati isključivo prema ugovorenim jediničnim cijenama. 

16. U slučaju spora koji bi proizišao iz općih i tehničkih uvjeta, a koji bi nastao unutar 

jamstvenog roka, sporazumno rješenje donosi se komisijski, a u toj komisiji 

obvezno trebaju biti zastupljeni predstavnik Investitora i Izvođača. 

17. Izvođač će osigurati i/ili postaviti na gradilištu zgrade i uređaje za svoje potrebe i 

potrebe Investitora na lokaciji koju odredi nadzorni inženjer, u skladu s Projektom 

organizacije građenja (POG). Nakon što od nadzornog inženjera primi nalog za 

početak radova, izvođač će održavati i servisirati sve postojeće zgrade i uređaje 

na gradilištu i to za sve vrijeme trajanja nadzora nad građevinskim radovima. 

18. Izvođač će osigurati, postaviti ili izgraditi zgrade za svoje potrebe i potrebe 

investitora u skladu s POG-om. Izvođač mora izvesti sva čišćenja, izravnavanja, 

zatrpavanja za ceste, temelje zgrada, parkirališta i izvesti odgovarajuću 

kanalizaciju, odvodnju gradilišta prema uputi i odobrenju investitora na zemljištu 

koje mu je dodijeljeno. 

19. Postojeće pristupne ceste i parkirališta trebaju biti izvedeni prema POG-u, 

uputama nadzornog inženjera ili zahtjevima iz ugovora. Pristupne ceste i 

parkirališta moraju se redovno održavati. Poslove održavanja obavlja izvođač. 

Troškovi održavanja su uključeni u ukupnoj cijeni građenja, ako ugovorom o 

građenju nije drugačije određeno. 

20. Izvođač će osigurati svakodnevno čišćenje svih objekata na gradilištu. Izvođač 

će organizirati čuvarsku službu 24 sata dnevno. 

21. Izvođač održava sve postojeće objekte, zgrade i uređaje. Izvođač osigurava svu 

potrebnu radnu snagu, materijale, dijelove i zamjenu za sve uređaje i opremu. 

22. Izrada, nabava, postava i održavanje zgrada, objekata, opreme, uređaja, vozila i 

infrastrukture za potrebe gradilišta, direktora projekta, nadzornih inženjera ili 

investitora uračunati su u ukupnu cijenu građenja i neće se posebno obračunavati 

i plaćati, osim ako ugovorom nije drugačije određeno. 

23. U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na mjestima pristupa gradilištu, 

gradilištem i svim pogonima koji se koriste u izvođenju radova, u okolici na koju 
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gradilište u prometnom smislu utječe, na raskrižjima s ostalim prometnicama te 

prometa skrenutog zbog izvođenja radova na građevini, izvođač će poduzeti 

potpune i dovoljne mjere i radnje. 

24. Izvođač je dužan na gradilištu i na svim propisanim mjestima postaviti i održavati 

prometne znakove u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu sa 

napredovanjem radova i zahtjevima zakonom mjerodavnih institucija. Ovi radovi 

se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već su uključeni u ukupnu cijenu 

građenja. 

25. Odmah po preuzimanju gradilišta, obveza izvođača postaje održavanje 

postojećih cesta, pješačkih i biciklističkih staza priključenih gradilištu. Prije 

početka izvođenja radova izvođač mora obaviti pregled stanja svih cesta, 

nogostupa i biciklističkih staza priključenih gradilištu. Nalazi pregleda moraju biti 

dostupni nadzornom inženjeru. 

26.  Izvođač je dužan osigurati održavanje postojećih cesta, pješačkih i biciklističkih 

staza koje se koriste kao pristupni putovi na gradilište, odnosno na koje izvođenje 

radova na građevini negativno utječe u bilo kojem smislu. 

27. Izvođač će po završetku radova na gradilištu sve ceste, nogostupe i biciklističke 

staze, uključivo i sve dijelove sustava površinske odvodnje, vratiti u stanje barem 

kakvo je bilo prije početka radova. 
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1.12 Rekapitulacija troškova izgradnje  

Vrijednost izgradnje sportskog pristaništa Nemetin u Osijeku koje je predmet ovog 

glavnog projekta (građevinski radovi) procjenjuje se na 1.284.415,00 kn bez PDV-a. 

REKAPITULACIJA 

1 A. PRIPREMNI RADOVI 30.000,00 kn 

2 B. ZEMLJANI RADOVI 146.302,50 kn 

3 C. BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI, ARMIRAČKI I TESARSKI 

RADOVI  
11.248,28 kn 

4 D. IZRADA INFORMACIJSKE PLOČE 12.365,00 kn 

5 E. OBRTNIČKI I MONTAŽERSKI RADOVI 920.000,00 kn 

6 F. HORTIKULTURNO UREĐENJE 48.500,00 kn 

7 H. ZAVRŠNI I OSTALI RADOVI 116.000,00 kn 

8 A. PRIPREMNI RADOVI 30.000,00 kn 

UKUPNO: 1.284.415,78 kn 

PDV (25%): 321.103,95 kn 

SVEUKUPNO: 1.605.519,73 kn 

 

Ukupna vrijednost izgradnje sportskog pristaništa Nemetin u Osijeku procjenjuje se na 

2.185.145,00 kn bez PDV-a. 

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA 

1 GRAĐEVINSKI RADOVI 1.284.415,78 kn 

2 PONTONI I PRISTUPNI MOST 901.500,00 kn 

UKUPNO: 2.185.915,78 kn 

PDV (25%): 546.478,95 kn 

SVEUKUPNO: 2.732.394,73 kn 

 

  



 

   
Naziv građevine: Sportsko pristanište Nemetin u Osijeku  

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017. godine Stranica 1-40 

 

 

 Broj projekta: I-1760/17 

Projektant: Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

Investitor: Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

 

PROJEKTANT: 

Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

 

 

 

Osijek, listopad 2017. godine 



 

   
Naziv građevine: Sportsko pristanište Nemetin u Osijeku  

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017. godine Stranica 2-1 

 

 

 Broj projekta: I-1760/17 

Projektant: Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

Investitor: Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

2 TEHNIČKI OPIS 
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2.1 Uvod 

Investitor, JU Lučka uprava Osijek, ugovorio je s tvrtkom Hidroing d.o.o. izradu glavnog 

projekta sportskog pristaništa „Nemetin“ u Osijeku u k.o. Osijek. Cilj ovog projekta je 

osiguranje tehničkih uvjeta za korištenje prostora uz rijeku Dravu kroz opremanje 

sportskih pristaništa za vezanje čamaca. Sukladno Uredbi o pristaništima unutarnjih 

voda (NN 134/08), sportska pristaništa služe isključivo za privez plovila sportskog 

društva - korisnika pristaništa, te plovila članova tog sportskog društva, te će privez 

plovila biti glavna djelatnost predmetnog sportskog pristaništa. 

Podloga za izradu ovog projekta su: 

 Hidrološke podloge (karakteristični vodostaji) 

 Kartografske podloge (karte različitih mjerila i prikaza) 

 Parcelacijski elaborat 

 Geotehnički elaborat sportsko pristanište „Nemetin“ u Nemetinu, Institut IGH 

d.d. Zagreb, prosinac 2012. 

 Idejni projekt sportskog pristaništa „Nemetin“ u Osijeku, Hidroing d.o.o. Osijek, 

broj projekta: I-1308/12, veljača 2013. godine 

 Lokacijska dozvola za građenje sportskog pristaništa s vezovima na plutajućem 
objektu koji se postavlja na desnoj obali rijeke Drave između rkm 12+250 i rkm 
12+450 u Osijeku („Nemetin“), Klasa: UP/I-350-05/13-01/23, Ur.broj: 2158/01-
12-00/05-15-27, Osijek, 14.12. 2015. godine 

Sportsko pristanište „Nemetin“ namijenjeno je sigurnom i nesmetanom privezu plovila 

te potrebama sportskog društva čamaca. Na pristaništu će biti omogućen vez za 40 

plovila. 

Pristanište je predviđeno izvesti u obliku plutajućeg pontona, postavljenog od rkm 

12+250 do 12+450. 

Pristanište se sastoji od sljedećih cjelina: 

 Pontona za privez čamaca; 

 Sustava za sidrenje pontona; 

 Pristupnog mosta; 

 AB sidrenog bloka 

 Informacijske ploče. 
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Predmet ovog projekta su: 

 Sustav za sidrenje pontona - stupovi; 

 AB sidreni blok 

 Informacijska ploča. 

Sami pontoni za privez čamaca, kao i pristupni most ne podliježu odredbama Zakona 

o prostornom uređenju i gradnji obzirom da nisu građevina (nisu trajno vezani za tlo), 

već su isti pod nadležnošću Hrvatskog registra brodova te nadležne lučke kapetanije 

koja vodi upisnik plutajućih objekata. 

Buduće pristanište se nalazi na k.č.br. 11461/6 – Rijeka Drava  

2.2 Opis lokacije 

Sportsko pristanište „Nemetin“ smješteno je na desnoj obali rijeke Drave u Osijeku, 

nizvodno od riječne državne luke od rkm 12+250 do rkm 12+450.  

 

Slika 2-1: Lokacija sportskog pristaništa „Nemetin“ u Osijeku 

Ukupna površina predloženog lučkog područja sportskog pristaništa „Nemetin“ je  

3.234 m².  

Obala rijeke Drave na lokaciji budućeg sportskog pristaništa je neuređena. Na lokaciji 

pristaništa izvedena su pristupna stubišta i rampa za spust čamaca. Pristupna stubišta 

i privezišta čamaca ne zadovoljavaju tehničke uvjete nužne za normalno funkcioniranje 
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pristaništa (obzirom na opseg oštećenja) te će se zbog toga ukloniti. Postojeća rampa 

se zadržava te će se uklopiti u novo projektirano rješenje. 

 

 

Slika 2-2: Rampa za spust čamaca i pristupna stubišta 

Nizvodno od planiranog pristaništa se nalazi postojeća obaloutvrda gradskog tipa 

kanalizacijskog ispusta grada Osijeka, 
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Slika 2-3: Postojeća obaloutvrda kanalizacijskog ispusta grada Osijeka 
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2.3 Prostorno planske podloge 

2.3.1 Generalni urbanistički plan Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 

br. 5/6., 12/06.-ispr., 1/07.-ispr. , 12/10., 12/11., 12/12. 2/13.-ispr., 4/13.-ispr., 

7/14, 11/15 ciljane izmj. i 5/16-ispr, 2/17) 

Namjeravani zahvat u skladu je s Izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana 
grada Osijeka (Službeni glasnik grada Grada Osijeka 2/17). U nastavku će biti dani grafički 
prilozi, te dio teksta kao izvadak iz izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana koji 
prikazuju usklađenost planiranog zahvata sa prostorno-planskom dokumentacijom. 
 

 

 
 

Slika 2-4: Izvadak iz Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Osijeka, Kartografski 

prikaz 3.1.1. Cestovni, željeznički i riječni promet (Službeni glasnik grada Osijeka br 2/17) 
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6.1.3. Riječni promet 
 
Članak 45. mijenja se i glasi: 
„(1) Planom je omogućeno građenje riječne državne luke i pristaništa te postavljanja plutajućih 
objekata. U sklopu pristaništa moguća je gradnja objekata i uređaja koji prate rad pristaništa, 
kao što su skladišta, nadstrešnice, betonske rampe za spuštanje plovila u vodu, uređaji za 
podizanje i spuštanje plovila, klupske prostorije i slično. 
(2) Planom se predviđa napuštanje postojećih kapaciteta stare luke na rkm 17+850 do rkm 
18+600 i s tim u vezi, uklanjanje industrijskog kolosijeka. 
(3) Omogućuje se građenje i rekonstrukcija kapaciteta postojeće riječne državne luke na 
potezu rkm 12+265 do rkm 16+428 te gradnja sadržaja robno–transportnog središta i 
kapaciteta integralnog, multimodalnog i kombiniranog prometa. 
(4) Omogućuje se građenje sljedećih pristaništa: 
– putničkih pristaništa s ugostiteljskim sadržajima na plutajućem objektu 
o na desnoj obali rijeke Drave (Stara luka – Donji grad) između rkm 18+180 i rkm 18+420 
o između rkm 21+280 i rkm 21+800 na desnoj obali rijeke Drave (Galija) 
– sportskih pristaništa s vezovima, klupskim, ugostiteljskim i tehničkim sadržajima na 
plutajućem objektu, na desnoj obali rijeke Drave 
o između rkm 17+075 i rkm 17+700 (Donji grad) 
o između rkm 20+675 i rkm 21+210 (Zimska luka) 
o između rkm 22+250 i rkm 22+350 (Neptun) 
o između rkm 23+090 i rkm 23+290 (Retfala) 
o između rkm 12+250 i rkm 12+450 (Nemetin) 
o kod rkm 24 (Pampas) 
– komunalnih pristaništa s ugostiteljskim sadržajima na plutajućem objektu na desnoj obali 
desnoj obali rijeke Drave 
o između rkm 18+420 i rkm 18+800 (Stara luka – Donji grad) 
o između rkm 23+700 i rkm 24+400 (Pampas) 
– pristaništa za potrebe tijela državne uprave, odnosno hitnih službi na desnoj obali Drave 
o između rkm 16+600 i rkm 17+000 
o na rkm 22+150 (kod poslovne zgrade Hrvatskih voda) 
– pristaništa s postajom za opskrbu plovila na desnoj obali Drave između rkm 16+450 i rkm 
16+600 
– brodogradilišnog pristaništa s izvlakalištem za čamce i brodove te industrijsko-trgovačkog 
pristaništa za potrebe osječkih tvrtki na desnoj obali rijeke Drave do rkm 11+350, a istočna 
granica odredit će se planom šireg područja  
 (5) Lučko područje za pristaništa iz prethodnog stavka može se odrediti na području akvatorija 
izvan plovnog puta rijeke Drave određenog prema posebnom propisu te na kopnenom prostoru 
samo za potrebe prilaza, priključaka i priveza sukladno posebnim propisima. 
(6) U pristaništima iz stavka 4. ovog članka u kojima se mogu postavljati plutajući objekti može 
se postaviti samo jedan plutajući objekt s pratećim sadržajima u funkciji tog pristaništa. 
Iznimno, u sportskom pristaništu „Zimska luka“ može se postaviti jedan ili više plutajućih 
objekata. 
(7) Na desnoj obali rijeke Drave omogućuje se postavljanje i privez sljedećih plutajućih 
objekata u funkciji ugostiteljstva, turizma, kulture i sl. sukladno posebnom propisu, uz obvezni 
kolni pristup ili uređenu obaloutvrdu, a u skladu s posebnom odlukom Grada Osijeka: 
– na približno rkm 17+800 (1 plutajući objekt) 
– na rkm 20+050 (1 plutajući objekt) 
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– na na potezu od rkm 21+210 do rkm 21+280 (1 plutajući objekt) 
– na rkm 21+810 (1 plutajući objekt – „Vodenica“) 
– na približno rkm 19+900 (1 plutajući objekt) 
– na rkm 22+150 (kod poslovne zgrade Hrvatskih voda) 
(8) Za uređenje i adaptaciju plutajućih objekata iz prethodnog stavka u ugostiteljsku namjenu 
(eventualne nadogradnje i zatvaranja terasa) potrebno je ishoditi konzervatorske uvjete. 
(9) Postavljanje plutajućih objekata na rijeci Dravi regulirano je odredbama posebnog propisa. 
(10) Na desnoj obali rijeke Drave utvrđene su lokacije sidrišta prema posebnom propisu na 
približno rkm 
16+500 i rkm 18+700 i lokacije sidrišta na približno rkm 11+000 i rkm 22+300 prema Planu. 
(11) Međunarodna luka Osijek nalazi se na potezu rkm 12+265 do rkm 16+428 Drave, gdje se 
vrši pretovar robe u izvozu, uvozu i provozu. Službeni granični prijelaz određen je na približno 
rkm 13+000 Drave. 
(12) Lučka područja riječne državne luke i putničkog pristaništa Stara luka – Donji grad 
označena su na kartografskom prikazu 4.1.2. „Područja posebnih ograničenja u korištenju“, a 
lokacije državne luke, pristaništa, plutajućih objekta, graničnih prijelaza i sidrišta označene su 
simbolom na kartografskom prikazu 3.1.1. „Cestovni, željeznički i riječni promet“.“ 
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2.4 Geomehaničke podloge 

Za potrebe izrade idejnog projekta, Institut IGH d.d. izradio je geotehnički elaborat koje 

se temelji na vizualnoj identifikaciji i klasifikaciji tla te na provedenim terenskim 

istražnim radovima i laboratorijskim ispitivanjima. Terenski istražni radovi su izvršeni 

15.studenog 2012. godine bušenjem jedne (1) bušotine B-1 dubine sondiranja 12,0 m.  

U okviru terenskih istražnih radova obavljeno je slijedeće: 

- sondiranje strojnom bušaćom garniturom, 

- ispitivanje relativne zbijenosti tla standardnim penetracijskim pokusom (SPP), 

- terenska AC klasifikacija nabušene jezgre, 

- uzimanje poremećenih i neporemećenih uzoraka za laboratorijska ispitivanja, 

- mjerenje razine podzemne vode u vrijeme sondiranja, 

- fotografiranje nabušene jezgre. 

S obzirom na sastav tla, u geomehaničkom laboratoriju provedena su laboratorijska 

ispitivanja na osnovi kojih je dopunjena terenska klasifikacija te su definirani parametri 

za izračune. Prema standarnim normama usvojenim za odgovarajuću vrstu analize 

ispitana su sljedeća fizikalno- mehanička svojstva reprezentativnih uzoraka tla:  

- Atterbergova granica plastičnosti 

- granulometrijski sastav tla 

- gustoća tla  

- gustoća čvrstih čestica 

- vlažnost uzorka tla i stijene 

- jednodimenzionalna konsolidacija tla 

- posmična čvrstoća tla izravnim posmikom 

Za vrijeme izvođenja terenskih radova u bušotini je registrirana pojava podzemne vode 

na dubini -6,00 m, mjereno od kote površine terena. 

Registrirani nivoi podzemne vode su orijentacijskog karaktera i ovise o 

karakteristikama tla, količini padalina, blizini vodotoka, vremenskom periodu ispitivanja 

tijekom kalendarske godine itd. Točne oscilacije nivoa podzemne vode moguće je 

ustanoviti ugradnjom piezometara i praćenjem oscilacija tijekom kalendarske godine ili 

u dužem vremenskom periodu.  
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U skladu s provedenim istražnim radovima određeno je da se tlo na predmetnoj lokaciji 

sastoji od sljedećih grupa materijala na određenoj dubini: 
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Na osnovi provedenih istražnih radova i geotehničkih analiza zaključeno je da se 

stupovi za pridržanje pontona moraju zabiti u zemlju minimalno 6,0 m, te da zabijanje 

stupova treba pratiti stalni geomehanički nadzor koji će registrirati nabušene slojeve 

tla i odobriti daljnju izvedbu pilota. 

2.5 Hidrološke podloge 

Karakteristični vodostaji na lokaciji dobiveni su sukladno vodostajima na mjernoj 

postaji Osijek pribavljenim od Hrvatskih voda te prema padu vodnog lica. 

Tablica 2-1: Karakteristični vodostaji na mjernoj stanici Osijek 19+200 rkm 

Karakteristični 

vodostaji 

Osijek 

(cm) 

Osijek 

(m nm) 

Pad vodnog 

lica 

(cm/km) 

V V V 542 86,9 9,7 

S V V 333 84,81 11,0 

S V 90 82,38 10,7 

S N V -74 80,74 11,5 

N N V -166 79,82 12,7 

 

Tablica 2-2: Prikaz vodnih nivoa za početak i kraj dionice 

 
STAC 

(rkm) 

UDALJENOST 

OD VP OSIJEK 

(km) 

V V V 

(m.n.m.) 

S V V 

(m.n.m.) 

S V 

(m.n.m.) 

S N V 

(m.n.m.) 

N N V 

(m.n.m.) 

POČETAK 

DIONICE 

12+105 rkm 12+105 7.095 86,21 84,03 81,62 79,92 78,92 

KRAJ 

DIONICE 

12+250 rkm 12+250 6.950 86,23 84,05 81,64 79,94 78,94 

SREDNJA 

VRIJEDNOST   86,22 84,04 81,63 79,93 78,93 
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2.6 Tehnički opis 

2.6.1 Sustav za sidrenje pontona 

Sidrenje pontona vršiti će se čeličnim nosivim stupovima duljine 16,0 m od čega je cca. 

6,5 m zabijeno u tlo, a cca. 9,5 m viri van. Stupovi su  promjera 273,0 mm, debljine 

stijenke t = 14,2 mm a kvaliteta čelika je Fe 360 (S235). Broj stupova koji služi za 

pridržanje pontona je 23 komada. Stupovi su raspoređeni po uzdužnim pontonima na 

razmacima vidljivim na nacrtu 6.6. 

Vodilice stupova bit će zavarene za pontone te izvedene tako da omogućuju 

nesmetano klizanje pontona po visini stupova. Prilikom zabijanja stupova treba voditi 

računa o njihovoj vertikalnosti. Gornji vrhovi cijevi se trebaju zatvoriti sa čeličnom 

pločom debljine t=15,0 mm. Dopušteno odstupanje od idealnog položaja nakon 

ugradnje je +/-2,0 cm, a odstupanje od vertikale max. 2%. 

 

Slika 2-5: Konstrukcija spajanja stupova i pontona 

 

Statički proračun stupova prikazan je u PRILOGU I ovog projekta. 

Obzirom na konstrukciju i namjenu sustava za sidrenje, mišljenje je projektanta kako 

isti ne podliježe kontroli glavnog projekta obzirom na mehaničku otpornost i stabilnost 

sukladno Pravilniku o kontroli projekata (NN 89/00). 

Stupovi će biti antikorozivno zaštićeni s dva sloja temeljne boje i tri sloja lak boje za 

čelik, u boji prema odabiru Investitora. 

2.6.2 AB sidreni blok 

Na mjestu gdje će se pristupni most nasloniti na obalu potrebno je izvesti AB blok - 

oslonac pristupnog mosta. Oslonac se izvodi dimenzija 2,7 x 2,4 x 1,0 m u kojem će 
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dva paralelna HEB 180 profila činiti kliznu stazu za horizontalno gibanje kopnenog 

oslonca pristupnog mosta. Dva čelična U120 profila bit će zavarena ispod navedenih 

HEB profila te potpuno utopljena u betonski blok. 

Dimenzije i oblik AB bloka prikazane su u nacrtu 6.9. AB blok se izvodi na podložnom 

betonu debljine d=5 cm. Na izvedeni podložni beton postavlja se armatura te se fiksira 

oplata i izvodi betoniranje oslonca betonom klase C30/37 i armaturom od čelika 

B500B. 

2.6.3 Informacijska ploča 

Sukladno Uredbi o pristaništima unutarnjih voda, na pristupu pristaništu biti će 

postavljena informacijska ploča. Na informacijskoj ploči bi trebali biti navedeni podaci 

o sportskom pristaništu „Nemetin“. Na ploči trebaju biti sljedeći podaci: 

 Vrsta pristaništa; 

 Grafički prikaz pristaništa; 

 Ime osobe koja upravlja sportskim pristaništem s podacima za kontakt. 

Ploča će biti postavljena na vidnom mjestu, neposredno uz pristupni most na obali. 

Ploča će biti dimenzija 150 x 120 cm (tj. 1,8 m2), izrađena od čelika debljine 5 mm te 

postavljena na dva čelična stupa S235 (Fe360) HOP 100x60x5 mm, temeljena u tlu 

na AB temeljima dimenzija 0,7x1,0x0,8 m. Stupovi se na temelje spajaju putem čeone 

čelične ploče (S235) dimenzija 250x250x16 mm koja se ugrađuje na vrh temelja i sidri 

putem glatkih ankera s kukom Ф12, S240, duljine 45 cm. Spoj stupova i čeone ploče 

izvodi se zavarivanjem. Debljina varova iznosi 4 mm. 

 

Slika 2-6: Informacijska ploča 
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Konstrukcija ploče i stupova bit će antikorozivno zaštićena  

Prije izrade informacijske ploče, Izvođač će prijedlog dizajna ploče dostaviti 

nadzornom inženjeru na odobrenje. Dizajn ploče sadržajem mora odgovarati 

propisanom Uredbi o pristaništima unutarnjih voda (NN 134/08). 

2.6.4 Uređenje korita i formiranje pokosa 

Za potrebe osiguravanja funkcionalnosti pristaništa pri niskim vodostajima rijeke Drave 

biti će potrebno izvršiti čišćenje korita na području prikazanom na poprečnim profilima 

(nacrti 6.8.1. – 6.8.11.). Čišćenje se vrši do kote 77.50 m nm, tj. 1,4 m ispod najnižeg 

zabilježenog vodostaja rijeke Drave. Uklapanje u postojeću obalu se vrši u nagibu 

pokosa 1:1,5. Uklonjeni materijal se odlaže u maticu rijeke Drave, izvan plovnog puta. 

Predviđena količina materijala za čišćenje je cca. 1.040 m3. Prije odlaganja materijala 

u maticu rijeke potrebno je izraditi Elaborat čišćenja korita kako bi se utvrdila stvarna 

količina materijala te lokacija odlaganja materijala. Nakon odlaganja materijala u 

maticu rijeke Drave potrebno je izraditi elaborat izvedenog stanja odlaganja na rijeci 

Dravi temeljem geodetsko-hidrografskog snimka i dnevnih očevidnika o deponiranom 

materijalu koje vodi izvođač radova. 

 

Slika 2.7: Područje čišćenja korita rijeke Drave i formiranja pokosa 

Dio obale neposredno uzvodno i nizvodno od planiranog stubišta biti će zaštićen 

polaganjem stabilizacijskog madraca na pokos obale. Stabilizacijski madrac se polaže 

iz 3 cjeline od kojih su dvije dimenzija 15 x 5 m i jedna dimenzija 25 x 2,5 m. 

Stabilizacijski madrac se izvodi od geotekstila TIP 400 gr/m² kazetiranog fašinskim 
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kobama Ø 20 cm te potopljenog lomljenim kamenom Ø 15/30 cm u debljini sloja od 30 

cm.  

 

Slika 2.8: Poprečni presjek stabilizacijskog madraca 

2.6.5 Pontoni za privez čamaca 

Pristanište je potrebno izgraditi na način da omogući jednostavan i siguran vez te 

uplovljavanje i isplovljavanje čamaca. 

Pristanište će biti izvedeno u obliku plutajućeg gata, postavljenog od rkm 12+250 do 

12+450 na području planiranog lučkog područja Luke Osijek na desnoj obali Drave. 

Gat će se sastojati od 10 dvanaest metarskih pontona. Širina gazišta palube pontona 

bit će 2m. Svaki ponton će imati po 4 fingera za privez brodica. 

Fingeri duljine 5,7m bit će postavljeni pod kutom od 60° prema gatu a tvorit će boksove 

u kojima će biti po jedna brodica. Širina prva 4 boksa bit će 2,4m a ostalih 2,2m. Bit će 

također moguće da se 6 dodatnih brodica privezuju direktno bokom na unutarnju 

stranu gata, iza pristupnog mosta, između pilota. 

Prednji (prvi uzvodni) ponton će imati nastavak za prihvat montažne brane: zaštite od 

plutajućih debrisa naplavina. Sedmi ponton će imati uzgonski dodatak za prihvat 

pristupnog mosta. 

Svi dijelovi pontona osim pokrova palube bit će napravljeni od polietilena visoke 

gustoće (PEHD). Sam pokrov palube bit će izrađena od protu-kliznih sintetskih ili 

smrekovih dasaka debljine 30mm. Detaljniji opis pontona dan je u PRILOGU I ovog 

glavnog projekta. 
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Pontoni moraju biti izgrađeni od rastavljivih modula. Pristanište treba biti izgrađeno na 

način da omogući sastavljanje i rastavljanje modula bez razaranja osnovnog materijala 

i bez upotrebe specijalnih alata. Također, moduli moraju biti izrađeni na način da 

omoguće lako postavljanje i izvlačenje na suho, bez upotrebe specijalnih alata i 

strojeva. 

Pontoni trebaju biti ograđeni cijelom dužinom, na način da omoguće nesmetanu 

komunikaciju. 

Gat za privez čamaca se sastoji od: 

 Pontona   10 kom 

 Fingera   40 kom 

 Brana od naplavina  1 kom 

 Signalni stup   2 kom 

Plutajući objekt (ponton za vez čamaca ) sportskog pristaništa „Nemetin" će biti 

osvijetljen na strani koja je okrenuta plovnom putu, običnim bijelim svjetlima vidljivim 

sa svih strana, na pramčanom i krmenom dijelu, radi označavanja obrisa plutajućeg 

objekta. 

 

 

Slika 2.9:Tlocrt sportskog pristaništa “Nemetin“ u Osijeku 

Prije postavljanja plutajućeg objekta potrebno izvršiti upis u očevidnik plutajućih 

objekata Lučke kapetanije Osijek sukladno članku 39. Zakona o plovidbi i lukama 

unutarnjih voda ("Narodne novine" br.: 109/07 i 132/07), ishoditi Odobrenje za vez 

plutajućeg objekta od Lučke kapetanije Osijek, donijeti Pravilnik o redu u sportskom 

pristaništu te izdati knjige i isprave plutajućeg objekta. 
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2.6.6 Pristupni most 

Pristupni most treba služiti za pristup pristaništu s obale te jednim svojim krajem treba 

biti oslonjen na ležaj na obali, a drugim na ponton.  

Pristupni most je dužine 17,4 m i širine gazišta 1,2m, biti će izrađen od čeličnih profila 

sa ne-strukturnom čeličnom ogradom. Zbog velike strmine mosta (oko 19°) pri 

najnižem vodostaju, podnice mosta (napravljene od rebrastog protu-kliznog lima ili 

istegnute čelične mreže) bit će zakrivljene te naizmjenično postavljene. 

Most se izvodi na način da se omogući njegovo vertikalno pomicanje, uslijed pomicanja 

pontona pri oscilacijama vodostaja. Most treba biti s obje strane ograđen čeličnom 

ogradom. Ograda treba biti izvedena sukladno važećim propisima zaštite na radu. 

2.6.7 Označavanje 

Predviđa se označavanje pristaništa znakom postavljenim na desnoj obali r. Drave. 

Označavanje će se izvršiti sukladno uvjetima nadležnog tijela. Postavljeni znak mora 

biti vidljiv sa plovnih objekata koji se kreću u plovnom putu. 

Također, ponton će biti osvijetljen na strani koja je okrenuta plovnom putu običnim 

bijelim svjetlima vidljivim sa svih strana, na pramčanom i krmenom dijelu, radi 

označavanja obrisa samog pontona. 

Napajanje svjetla nije predviđeno spojem na elektroenergetsku mrežu, već 

alternativnim putem (npr. postavljanjem solarnog panela i akumulatora). 

2.6.8 Pristup pristaništu 

Projektom nije predviđena izvedba novog pristupnog puta prema sportskom 

pristaništu. Do lokacije pristaništa pješački pristup je omogućen preko k.č.br. 10297 

k.o. Osijek. Pristup samom pontonu će biti omogućen samo članovima sportskog 

društva kojem će pristanište biti povjereno na korištenje. 

Pristup samim pontonima će biti omogućen preko pristupnog mosta planiranog ovim 

projektom. 

2.6.9 Spoj na komunalnu i drugu infrastrukturu 

Spoj sportskog pristaništa „Nemetin“ u Osijeku na komunalnu infrastrukturu nije 

predviđen. Pristup pristaništu će biti omogućen samo članovima motonautičkog 

društva kojem će pristanište biti povjereno na upravljanje. Obzirom da nije predviđeno 
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funkcioniranje pristaništa noću, ovim projektom nije predviđeno izvođenje rasvjete 

pristaništa, tj. spoja pristaništa na elektroenergetsku mrežu.  

2.7 Tehnički uvjeti za rad i održavanje sportskog pristaništa 

Obzirom na položaj i karakter predmetnog sportskog pristaništa, propisuju se slijedeći 

uvjeti i mjere za rad i održavanje: 

 Zabraniti pristup neovlaštenim osobama. 

 U slučajevima da vjetar premašuje brzinu od 30 m/s zabranjeno je korištenje 

pristaništa. 

 Korisnik pristaništa dužan je svakodnevno obilaziti pristanište. 

 Prilikom svakog obilaska korisnik je dužan ukloniti eventualno nakupljene 

naplavine na uzvodnoj strani pristaništa (nanesene tokom rijeke Drave). 

 Za vrijeme visokih vodostaja rijeke Drave korisnik je dužan svakodnevno 

obilaziti pristanište. 

 U slučaju da se prilikom visokih vodostaja uoči neuobičajeno ponašanje 

pristaništa (velike deformacije stupova i sl.), potrebno je demontirati pontone. 

 Prilikom svakog obilaska pristaništa obavezno pregledati ponton te eventualna 

oštećenja odmah prijaviti i otkloniti. 

 Min. 1 puta u 2 godine (prilikom niskih vodostaja rijeke Drave) potrebno je 

obnoviti antikorozivnu zaštitu stupova pristaništa. 

U slučaju pojave leda u području pristaništa potrebno je ukloniti čamce iz pristaništa te 

svakodnevno razbijati led oko pontona a po potrebi demontirati plutajući objekt i 

skladištiti ga na lokaciju koja će ga zaštiti od direktnog udara leda. 

U slučaju izvanrednih događaja obzirom na položaj i karakter sportskog pristaništa 

Nemetin potrebno je obavijestiti odgovornu osobu, Državnu upravu za zaštitu i 

spašavanje na telefonski broj 112 te Lučku kapetaniju Osijek. 

2.8 Parcelacija 

Uz ovaj projekt priložen je parcelacijski elaborat kojim se predlaže formiranje nove 

čestice za potrebe izgradnje sportskog pristaništa „Nemetin“. Česticu je predviđeno 

formirati iz dijela postojeće k.č.br. 11461/1 k.o. Osijek (Rijeka Drava - javno vodno 

dobro). Nova čestica je kč.br 11461/6 površine 3.233 m2. 
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2.9 Tehnologija izvođenja radova 

Prije početka radova potrebno je provesti geodetsko iskolčenje predviđenih zahvata, 

visinski i tlocrtni položaj projektiranih elemenata. Radovi obuhvaćaju sva mjerenja u 

vezi s prijenosom podataka iz projekta na teren i obratno te održavanje iskolčenih 

točaka na terenu od početka radova do primopredaje radova Investitoru. Opseg radova 

mora zadovoljavati potrebe gradnje, kontrole radova i obračuna. Radovi također 

uključuju i izradu elaborata o iskolčenju građevine.  

Prije izvedbe radova potrebno je čišćenje terena od grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm 

koja se nalaze na predmetnoj dionici. Rad obuhvaća strojnu sječu stabala motornom 

pilom s razrezivanjem i slaganjem drvne mase na udaljenost do 20 m, kresanjem i 

rezanjem granja te strojno vađenje panjeva. Temeljem terenskog obilaska projektant 

procjenjuje broj stabala za sječu, dok se stvarni broj stabala obračunava prema upisu 

u građevinski dnevnik. Radovi uključuju utovar, transport i odlaganje materijala na 

deponiju. 

Također je potrebno ukloniti postojeća stubišta na neuređenoj obali. Radovi uključuju 

i utovar, transport i odlaganje materijala na deponiju te naknadu za deponiranje.  

Za potrebe osiguravanja funkcionalnosti pristaništa pri niskim vodostajima rijeke Drave  

izvodi strojno formiranje pokosa i čišćenje korita rijeke Drave na koti 77,50 m nm 

sukladno poprečnim profilima pomoću suhozemne ili plovne mehanizacije. Uklonjeni 

materijal se odlaže u maticu rijeke Drave, izvan plovnog puta. Prije odlaganja 

materijala u maticu rijeke potrebno je izraditi Elaborat čišćenja korita kako bi se utvrdila 

stvarna količina materijala te lokacija odlaganja materijala. Nakon odlaganja materijala 

u maticu rijeke Drave potrebno je izraditi elaborat izvedenog stanja odlaganja na rijeci 

Dravi temeljem geodetsko-hidrografskog snimka i dnevnih očevidnika o deponiranom 

materijalu koje vodi izvođač radova. Rad obuhvaća iskope od osi zahvata u nagibu 

1:1,5 do prema visokoj obali i horizontalno prema rijeci Dravi u duljini od cca 4,5 m (u 

svemu prema poprečnim profilima, predviđenim kotama i nagibima odnosno uz 

suglasnost nadzornog inženjera). Također radovi obuhvaćaju i iskop za potrebe 

izvedbe pristupnog mosta pristanište. Rad obuhvaća strojni iskop obale od osi zahvata 

na koti 77,50 m nm u nagibu 1:2, širine cca 2,5 m prema visokoj obali i uklapanje 

iskopa u postojeću obalu u nagibu pokosa 1:1,5 (lijevo i desno od iskopa 1:2).  

Nakon čišćenja dna korita strojno se formira pokos postojeće obale od kote iskopa do 

postojeće visoke obale (kota 85,00 m nm) u prirodnom nagibu obale. Radovi 

obuhvaćaju škarpiranje (strojno i/ili ručno poravnavanje postojeće obale) kao priprema 

za ugradnju humusa tj. za potrebe zaštite pokosa obale. Formiranje pokosa potrebno 

izvesti u dužini od cca 90,0 m (lok. stac. 0+005 - 0+095), tj. od početka zahvata do 
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postojeće rampe za spust čamaca. Radove je predviđeno izvoditi suhozemnom 

mehanizacijom. Radovi obuhvaćaju i sve potrebne privremene radnje na osiguranju 

manipulativnih i pristupnih putova za potrebe poravnavanja obale.  

Nakon strojnog formiranja pokosa izvodi se stabilizacijski madrac od geotekstila TIP 

300 gr/m2 kazetiranog fašinskim kobama Ø15 cm na rasteru 2.5 x 2.5 m i lomljenog 

kamena Ø15/30 cm u sloju debljine 30 cm. Stabilizcijski madrac SM1 polaže se na 

mjestu iskopa za potrebe pristupnog mosta pristaništa. Stabilizacijski madraci SM2 i 

SM3 polažu se lijevo i desno od stabilizacijskog madraca SM1 (u svemu prema 

grafičkim prilozima, predviđenim kotama i nagibima). Radovi obuhvaćaju dobavu, 

dopremu i ugradnju sastavnih materijala za izradu madraca, te izradu stabilizacijskog 

madraca od sloja geotekstila položenog preko kazetiranih fašinskih koba koji se iz 

plovnih objekata opterećuju lomljenim kamenom u sloju do 30 cm i potapa.  

Tehnologija izvođenja PILOTA: 

Nakon čišćenja dna korita izvodi se dobava, doprema i ugradnja čeličnih stupova(piloti) 

za sidrenje pontona. Piloti se ugrađuju pomoću udarnog hidrauličnog ili dizel zabijala 

(impact hammer) ili vibratora (vibrating hammer). Piloti  od čeličnih cijevi su projektirani 

kao nosiva konstrukcija na koju se zglobno oslanjaju pontoni za privez čamaca. 

Stupovi su promjera 273,0 mm, debljine stijenke t = 12,5 mm a kvaliteta čelika je Fe 

360 (S235). Dopušteno odstupanje od idealnog položaja nakon ugradnje je +/-2,0 cm, 

a odstupanje od vertikale max. 2%.  

Stupovi su duljine po 16 m, od čega se cca. 6,5 m zabija u tlo. Prvih 11 stupova, 

gledano po postavljenoj osi zahvata, pobija se na razmaku od po 6,0 m. Ostalih 12 

stupova pobija se na razmaku od 4,82 m. Gornji vrhovi stupova se zatvaraju čeličnom 

pločom koja se montira na vrh stupa varenjem. Radovi obuhvaćaju svo potrebno 

zavarivanje na spajanju segmenata stupova i antikorozivnu zaštitu stupova. Zaštita se 

izvodi prije zabijanja stupova.  

Antikorozivna zaštita stupova za sidrenje se izvodi premazima i to tako da se površina 

čelika zaštićuje od kontakta s kisikom i vlagom te tako sprječava pojava korozije. 

Premazi se vrše bojanjem i to u dva dijela:osnovni premaz (nanosi se u dva sloja) i 

zaštitni premaz (nanosi se u tri sloja). Funkcija osnovnog premaza je neposredna 

zaštita čelika, a zaštitni slojevi čine zaštitu osnovnog premaza i imaju dekorativnu 

funkciju. Vrlo je važno dobro očistiti površinu čelika, jer trajnost premaza je u direktnoj 

ovisnosti o stupnju prionjivosti na metalnu površinu. Čišćenjem čelika se uklanjaju 

masne tvari, korozijski počeci, te druga onečišćenja te se postiže jednolika hrapavost 

površine. Čišćenje površine se vrši četkama (ručno ili mehanički sa posebnim 

uređajima) il i pjeskarenjem. Nanošenje sljedećeg sloja vrši se nakon djelomičnog ili 
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potpunog prethodnog sloja. Optimalna temperatura pri nanošenju premaza je 15-20°C.  

Premazna sredstva se nanose četkama, lopaticama i valjcima te prskanjem. 

Potrebno je nakon ugradnje čeličnih stupova za sidrenje pontona izvršiti precizno 

mjerenje pozicije i vertikalnosti stupova kako bi se vodilice (koje su vare za pontone) 

prilagodile realnom stanju ugrađenih stupova. Radovi obuhvaćaju i izradu elaborata 

kontrole položaja i vertikalnosti čeličnih stupova za sidrenje pontona od strane osoba 

registriranih za tu vrstu djelatnosti.  

Tehnologija izvođenja AB bloka pristupnog mosta: 

Za potrebe izvedbe AB bloka pristupnog mosta na obali se izvodi strojni iskop zemlje 

do kote dna građevinske jame u svemu prema projektu. Na dno građevinske se izvodi 

podložni beton klase C30/37 u debljini sloja 5 cm. Na tako pripremljenu podlogu 

postavlja se armatura B500B prema projektu. Na podložni sloj šljunka postavlja se 

armatura B500B za blok. Radovi obuhvaćaju dobavu, dopremu i ugradnju 2 čelična 

HEB180 profila (koji zajedno s AB sidrenim blokom čine kliznu stazu za horizontalno 

gibanje pristupnog mosta) i 2 čelična U120 profila (koja moraju biti zavarena ispod 

HEB profila te potpuno utopljena u AB sidreni blok). Nakon postavljanja armature 

montira se oplata. Nakon montaže oplate izvodi se betoniranje cijele konstrukcije 

betonom klase C 30/37, XC4, XF2, c=50 mm. Nakon 5-7 dana demontira se oplata. 

Nakon izvedbe AB sidrenog bloka izvodi se nasipavanje materijalom iz iskopa "C" 

kategorije s grubim  poravnavanjem u slojevima do 30 cm, nabijanjem do modula 

stišljivosti Ms≥15 MN/m2 na kotu okolnog terena (cca 85,0 m nm).  

Tehnologija izvođenja informacijske ploče 

Za potrebe izvođenja informacijske ploče izvodi se ručni iskop zemlje C kategorije za 

temelje informacijske ploče. Dimenzije iskopa su 0,7 x 1,0 m, a dubina 1,0 m. Iskopani 

materijal rasplanirati će se uz iskop.  

Ugrađuje se mehanički zbijeni kameni zrnati materijal kao podloga za izvedbu AB 

temelja informacijske ploče, granulacije 0,1 - 63 mm, u sloju debljine 20 cm na 

prethodno uređeno temeljno tlo.  

Temelj informacijske ploče izvodi se od betona C30/37, XC4, XF2, c=50 mm i armature 

od čelika B500B. Ploča se temelji na dva AB samca dimenzija 0,7 x 1,0 x 0,8 m. Radovi 

uključuju svo potrebno rezanje i savijanje armature, izrada, montažu i demontažu 

oplate, nabavu, transport,ugradnju i njegu betona, uzimanje probnih uzoraka i sve 

ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova.  

Nakon izvedbe temelja izvodi se ugradnja informacijske ploče. Na ploči će biti istaknuti 

podaci sukladno tehničkom opisu. Ploča je dimenzija 150 x 120 cm, izrađena od čelika 

debljine 5 mm te učvršćena zavarivanjem na dva čelična stupa S235 (Fe360) HOP 
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100x60x5 mm. Stupovi se na temelje spajaju putem čeone čelične ploče (S235) 

dimenzija 250x250x16 mm koja se ugrađuje na vrh temelja i sidri putem glatkih ankera 

s kukom Ф12, S240, duljine 45 cm. Spoj stupova i čeone ploče izvodi se zavarivanjem. 

Debljina varova iznosi 4 mm. Radovi obuhvaćaju i antikorozivnu zaštitu konstrukcije 

informacijske ploče. Zaštita se izvodi s dva sloja temeljne boje i tri sloja lak boje za 

čelik, u boji prema odabiru Investitora.  

Izvođenje svih AB elemenata provesti u skladu s Tehničkim propisom za betonske 

konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) te normama na koje isti upućuju. 

Izvedene dimenzije konstrukcije moraju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja 

(vidjeti poglavlje Program kontrole i osiguranja kakvoće) radi izbjegavanja štetnih 

utjecaja na mehaničku otpornost i stabilnost, ponašanje građevine tijekom uporabe i 

kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 

Nosivi AB konstruktivni elementi izvest će se sljedećim gradivom: 

• beton:   C 30/37, XC4, XF2, VDP2 c=50 mm 

• armatura:  B500B (šipke)  

AB blok se armiraju minimalnom armaturom, sve prema grafičkim prilozima. 

Završni radovi 

Na prostor zatravljenog pokosa na uređenju i zaštite pokosa obale ugrađuje se oranični 

sloja humusa. Ugradnju humusa vršiti u sloju debljine cca 20 cm. Nabijanje do 

normalne stišljivosti vrtne zemlje. Radovi obuhvaćaju i planiranje završnoga sloja. Te 

izradu elaborata o pogodnosti travne smjese s uzimanjem uzoraka pripremljenog 

terena za sijanje trave. Izvodi se sijanje trave smjesom sjemena definiranom 

elaboratom na prostor zatravljenog pokosa. Valjanje površine i zalijevanje do prve 

košnje.  

Nakon završetka izvođenja radova potrebno je sve zauzete površine vratiti u prvobitno 

stanje te provesti geodetski snimak izvedenih objekata. 

Tehnologija izvođenja pontona i pristupnih mostova 

Postavljanje pontona i pristupnog mosta će se ovisno o odabranom proizvođaču 

opreme izvoditi prema uputama proizvođača. 
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3.1 Proračun armiranobetonskog bloka oslonca 

Detalj oslanjanja mosta bit će riješen ovisno o konačno odabranom tipu mosta i 

uvjetima proizvođača. Za proračun se pretpostavlja koncentrirana sila koja prenosi 

vertikalno opterećenje mosta od 18 KN. 

 

 

 

Provjeren je položaj rezultantne sile da ne bi došlo do pojave vlačnih naprezanja na 

temeljnom tlu. 

𝑒 =
18,0 × 1,35

143 + 18
= 0,15 

 

    𝑐 =
1

2
× 2,7 − 𝑒 = 1,2 >

1

3
   zadovoljava 
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3.2 Proračun sustava sidrenja-čeličnih pilota 

Idejnim projektom je definiran broj i dimenzije pilota a to su 23 čelične cijevi promjera 

φ273x14,2mm i duljine 16m. Piloti će biti zakucani na dubinu 6,5m ispod dna korita 

Drave. Hvatište horizontalne sile po najvišem vodostaju je na visini 8,81m iznad dna 

korita rijeke. Provjerit ćemo najveću silu držanja jednog pilota: 

Površina pilota Ap izložena vodenoj struji je 8,81m x 0,273m =2,4m2; koeficijent otpora 

(za valjak L/ φ=32) Cw=0,95 a najveća brzina strujanja Drave Vcp=1,4m/s. 

Poprečna sila na pilot od vodene struje je: 

Fps=0,5xCwxρxApxVcp
2=0,5x0,95x1x2,4x1,42=2,234kN 

Podijelimo li ovu silu sa visinom umočenog stupa (8810mm) dobit ćemo ulazni podatak 

za kontinuirano opterećene q=0,25N/mm po navedenoj visini pilota. 

MOMENT OTPORA PILOTA: 

 

RAČUN KRITIČNE SILE NA PILOT: 
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Vidimo da kritična horizontalna sila u vodilici jednog pilota, po najvišem vodostaju 

iznosi F=23,5kN. Pomnožimo li navedenu silu sa koeficijentom paralelnosti pilota te sa 

ukupnim brojem pilota dobit ćemo ukupnu, kritičnu silu držanja sidrenog sustava u svim 

smjerovima FKD=530Kn (54t). 

Podijelimo li navedenu silu držanja sa najvećom uzdužnom silom od vodene struje, 

vjetra i valova dobit ćemo faktor sigurnosti veći od 5 a u poprečnom smjeru faktor 

sigurnosti je veći od 4. Obzirom da su nam nepoznate sile koje bi mogle nastati od 

leda smatramo da su navedeni piloti dobro dimenzionirani. 

Ponovo napominjemo da je izuzetno važno što preciznije zakucati pilote. Precizni 

podaci mjerenja pozicija postavljenih pilota bitno će olakšati spajanje pontona i pilota 

jer će se dimenzije statorskog dijela vodilica pilota prilagoditi stvarnim odstupanjima 

pozicija pilota. 
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3.3 Statički proračun informacijske ploče 

Stalna i promjenjiva opterećenja su uzeta prema važećim propisima i standardima za 

promatranu vrstu objekta. Analiza opterećenja, te postupak dimenzioniranja, 

provedeni su na zamjenskom modelu u skladu s važećim propisima i standardima, za 

krajnja granična stanja nosivosti i uporabljivosti, na kojemu su analizirani i kombinirani 

svi mogući utjecaji tijekom izvedbe i eksploatacije. 

3.3.1 Opći podaci 

GEOMETRIJSKI PODACI: 

 Lokacija:    Obala rijeke Drave 

 Visina konstrukcije:   2,50 m 

 Ukupna širina konstrukcije: 1,70 m 

 Visina ploče :   1,20 m 

 Širina ploče:    1,50 m 

 Dimenzije temelja:   2x 0,7x1,0x0,8 m 

 Kota temeljenja:   -0,8 m (od kote terena) 

 

 

Slika 3-1: Skica objekta i plan pozicija 
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3.3.2 Izbor i definiranje materijala 

računske veličine čelične konstrukcije: 

ČELIK 

Oznaka čelika prema 

HRN EN 10025-

2:2007  

(HRN C.B0.500:1988) 

Granica popuštanja 

fy (N/mm2) 

koeficijent 

sigurnosti 

ϒc 

Karakteristična 

čvrstoća čelika 

fu(N/mm2) 

S235 J0 

(Č.0362) 
235 1,15 360 

računske veličine betona: 

 Razred Opis okoliša Elementi konstrukcije 

Najmanji razred 

tlačne čvrstoće 

betona 

XC2 Mokra, rijetko suha sredina Sve pozicije C30/37 

XC4 Ciklički vlažno i suho Sve pozicije C30/37 

XF1 
Umjereno zasićenje vodom 

bez sredstava za odleđivanje 
AB TEMELJ C30/37 

računske veličine: 

BETON         

razred tlačne čvrstoće        

(marka betona) 

karakteristična tlačna 

čvrstoća fck (N/mm2) 

koeficijent 

sigurnosti 

ϒc 

računska čvrstoća 

betona fcd=fck/ϒc  

(N/mm2) 

C30/37 30 1,5 20,000 

ARMATURA        

tip armature 

karakteristična 

granica razvlačenja 

fyk (N/mm2) 

koeficijent 

sigurnosti 

ϒs 

računska granica 

razvlačenja 

fyd=fyk/ϒs (N/mm2) 

Šipka B500B 500 1,15 434,783 

Mreža B500A 500 1,15 434,783 
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Šipka B500A 500 1,15 434,783 

3.3.3 Analiza opterećenja 

3.3.3.1 Stalna djelovanja (G) 

Gk1) STALNO OPTEREĆENJE – KONSTRUKCIJA 

-*vlastita težina profila HOP100x60x3,5    = 7,50 kN/m, 

-*čelična ploča 5mm 25 x 0,25 = 0,40 kN/m2 

-vlastita težina betonskog temelja 24 x 0,7x1,0x0,8 = 13,44 kN 

*vrijednosti su računalno generirane 

Gea / AKTIVNI PRITISAK TLA:    

    

prostorna težina tla  19,0 kN/m3 

kut unutarnjeg trenja  30 [o] 

kohezija c= 0 kN/m2 

koeficijent aktivnog zemljenog pritiska         a=ka= tg2 (45o-/2) a=Ka= 0,333  

    

▪dubina 1 (mjereno od kote terena) h1= 0,80 m 

pritisak tla na dubini h1                            pa,1=e1=ka x  x h1 e1= 5,07 kN/m2 

koeficijent pasivnog zemljenog p=kp= tg2 (45o+/2) p=Kp= 3,000  

pritisak tla na dubini h1                                              pp,1=e1=kp x γ x h1 e1= 21,60 kN/m2 

3.3.3.2 Promjenjiva djelovanja (Q) 

Qwe) PROMJENJIVO OPTEREĆENJE OD VJETRA: 

    

područje uticaja vjetra  I  

širina ploče/panela b= 1,5 m 

širina konstrukcije l= 1,5 m 

visina ploče d= 1,2 m 

ukupna visina h= 2,5 m 
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visina iznad tla zg= 1,3 m 

referentna površina  Aref=b d Aref= 1,8 m2 

referentna brzina vref,0= 20,0 m/s 

nadmorska visina as= 88,0 m.n.m. 

koef. smjera vjetra CDIR= 1,0  

koef. godišnjeg doba CTEM= 1,0  

koef. nadmorske visine CALT= 1,088  

vref=CDIR CTEM CALT vref,0 vref= 21,8 m/s 

gustoća zraka ρ= 1,25 kg/m3 

referentni tlak vjetra    qref=ρ vref 2 /2 qref= 0,30 N/m2 

parcijalna površina A= 1,80 m2 

uključena površina Ac= 1,80 m2 

stupanj punoće φ= 1,00  

proračunska vitkost λ= 1,25  

koeficijent umanjenja zbog vitkosti ψλ= 0,67  

koeficijent sile cf=2,5ψλ cf= 1,68   

kut/nagib okolnog tla Φ=H/L Φ= 0  

topografski koeficijent ct= 1  

kategorije konfiguracije zemljišta  I  

 kT= 0,17  

 z0= 0,01 m 

 zmin= 2,0 m 

 ε= 0,13  

istovrijedna visina građevine zequ= 1,90 m 

 zequ < zmin 

koeficijent izloženosti ovisno o topohrafiji ce(ze)= 2,3   

koeficijent hrapavosti cr(z)= 0,901  

srednja brzina vjetra        vm(z)=cr ct vref vm(z)= 19,60 m/s 
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vlastita frekvencija pri savijanju n1=46/h n1,x= 18,4 Hz 

visina djelovanja sile z=zequ= 1,90 m 

intenzitet uzburkanosti     Iv(Zequ)=1/[ct ln(zequ/z0) Iv(Zequ)= 0,191  

duljina uzburkanosti Li(z)=300(z/300)ε Li(z)= 156,40 m 

Nx=n1x Li(z)/vm(Zequ) Nx= 146,83  

bezdimenzionalna funkcija spektralne gustoće RN= 0,005  

 ηh= 5,18  

 ηb= 6,48  

aerodinamične prijenosne funkcije Rh= 0,18  

 Rb= 0,14  

parametri logaritamskog dekrementa prigušenja građevine a1= 0,045  

 b1= 0,000  

 δmin= 0,050  

logaritamski dekrement prigušenja građevine δs=a1n1+b1≥δmin δs= 0,828  

pretpostavljena masa u gornjoj trećini visine/m' mi= 35,0 kg 

aerodinamčki logaritamski dekrement prigušenja δa=(ρbcf)vm(Zequ)/(2n1xm1x) δa= 0,048  

logaritamski dekrement prigušenja zbog posebnih mjera δd= 0,000  

logaritamski dekrement δ=δs+δa+δd δ= 0,876  

rezonantni udio odziva Rx
2=RNRhRbπ2/2δ Rx= 0,027  

A=1+0,9[(b+d)/Li(Zequ)]0,63 A= 1,07  

udio odziva zaleđa Q0
2=1/A Q0= 0,97  

S=0,46(b+h)/Li(Zequ) + 10,58 [√(bh)/Li(Zequ)] S= 0,10  

očekivana frekvencija udarnog opterećenja                                  ν0=vm(Zequ)/[1,11 S0,615 Li(Zequ)] ν0= 0,47 Hz 

očekivana frekvencija                 ν=[ν0
2Q0

2+n1x
2Rx

2]1/2/[Q0
2+Rx

2] ν= 0,72 Hz 

vrijeme trajanja referentne brzine t= 600 s 

 νt= 430  

vršni faktor  g= 3,65  

parametri dinamičkog koeficijenta A=1+2gIv(Zequ)(Q0
2+Rx

2)1/2 A= 2,346  
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B=1+7Iv(Zequ) B= 2,33  

dinamički koeficijent cd=A/B cd= 1,005   

ekscentričnost djelovanja sile od težišta   e= ± 0,25 b e= 0,375 m 

rezultantna sila Fw= 2,06 kN 

 
   

koeficijent kombinacije ψ0 ψ1 ψ2 

  0,6 0,5 0 

3.3.4 Proračunski model konstrukcije 

Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Čelik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.005 0.003 1 Tanka ploča -    

Konture ploča 

No Konturni čvorovi Sklop Set 

1 6-11-8-2-6 Okvir: H_1 1 

Konture greda  Set 1.  HOP [] 100x60x5 

      Oslobađanje utjecaja   

No Čvor I Čvor J Čvor I Čvor J M Ozn. pozicije 

   M1 M2 M3 P1 P2 P3 M1 M2 M3 P1 P2 P3   

1 6 1              poz.01-1 

2 11 3              poz.01-2 

3.3.5 Kombinacije opterećenja 

Granično stanje nosivosti (GSN) 

Stalne i povremene proračunske kombinacije: Sd =Σ(γG ⋅Gk,i) + γQ ⋅Qk,i +Σ(γQ ⋅ψ0,i 

⋅Qki) – (komb.3) 

Granično stanje uporabljivosti (GSU) 
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Kratkotrajno opterećenje (rijetka kombinacija): Sd =ΣGk,i + Qk,i +Σ ψ0,i ⋅Qk,i  – 

(komb.4) 

Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 vl.tezina (g) 

2 Qw-vjetar 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

4 Komb.: I+II 

3.3.6 Proračun konstrukcije 

3.3.6.1 Poz. 01 – čelični stup S235 J0 100x60x5 mm 

PRORAČUN PREMA GSN: 

Statičke veličine: 

 

Dimenzioniranje: 

ŠTAP  3-11 

POPREČNI PRESJEK: HOP [] 100x60x5 [S 235] 

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

N1

 -0.89 

T2

T3

 2.46 

M1

 -0.25 

M2

 4.48 

M3

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 N1 [kN], T2 [kN], T3 [kN], M1 [kNm], M2 [kNm], M3 [kNm]
 Utjecaji u gredi: poz.01 (3-11)
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 

 

 

  Ax = 14.360  cm2 

  Ay = 5.385  cm2 

  Az = 8.975  cm2 

  Ix = 186.67  cm4 

  Iy = 171.43  cm4 

  Iz = 76.160  cm4 

  Wy = 34.286  cm3 

  Wz = 25.387  cm3 

  Wy,pl = 48.750  cm3 

  Wz,pl = 32.313  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 

      3. γ=0.45    

  

ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU 

(slučaj opterećenja 3, kraj štapa) 

 

Računska uzdužna sila NsEds = -0.889  kN 

Poprečna sila u z pravcu VsEd,zs = -2.464  kN 

Momenat savijanja oko y osi MsEd,ys = 4.483  kNm 

Sistemska duljina štapa L = 250.00  cm 
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KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA 

Klasa presjeka 1 

 

NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA 

Tlak 

Računska otpornost na tlak Nsc,Rds = 306.78  kN 

Uvjet 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (0.89 <= 306.78) 

Savijanje y-y 

Plastični moment otpora Wy,pl = 48.750  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 10.415  kNm 

Uvjet 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (4.48 <= 10.41) 

Posmik 

Računska nosivost na posmik Vspl,Rd,zs = 110.70  kN 

Računska nosivost na posmik Vsc,Rd,zs = 110.70  kN 

Uvjet 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (2.46 <= 110.70) 

Savijanje, posmik i centrična sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uvjet: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

Savijanje i centrična sila 

Omjer NsEds / Nspl,Rds  0.003   

Reduc.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 10.415  kNm 

Koeficijent α = 1.660   

Omjer (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.247   

Uvjet 6.41: (0.25 <= 1) 

 

NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 500.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.541   



 

   
Naziv građevine: Sportsko pristanište Nemetin u Osijeku  

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017. godine Stranica 3-14 

 

 

 Broj projekta: I-1760/17 

Projektant: Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

Investitor: Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

Krivulja izvijanja za os y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 142.12  kN 

Redukcijski koeficijent χ,y = 0.328   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 100.50  kN 

Uvjet 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (0.89 <= 100.50) 

Dužina izvijanja z-z l,z = 500.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 2.312   

Krivulja izvijanja za os z-z: B α = 0.340   

Redukcijski koeficijent χ,z = 0.161   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 49.475  kN 

Uvjet 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (0.89 <= 49.48) 

 

Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.877   

Koeficijent C2 = 0.000   

Koeficijent C3 = 0.939   

Koef.efekt.duljine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.duljine torzijskog uvijanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih točaka L = 500.00  cm 

Sektorski moment inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 183.12  kNm 

Odgovarajući moment otpora Wsys = 48.750  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenzionalna vitkost λLT_ = 0.250   

Koeficijent redukcije χLT = 0.961   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 10.009  kNm 

Uvjet 6.54: MsEd,ys <= Msb,Rds (4.48 <= 10.01) 
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Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni savijanjem i normalnim tlakom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom metodom br. 2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.601   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.601   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.605   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.609   

Koeficijent interakcije kszys = 0.363   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.014   

Redukcijski koeficijent χsys = 0.328   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.009   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.271   

Uvjet 6.61: (0.28 <= 1) 

Redukcijski koeficijent χszs = 0.161   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.018   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.163   

Uvjet 6.62: (0.18 <= 1) 

 

d =
 0

.0
1 m

0
.4

5

 

 Kontrola stabilnosti
 Okvir: H_1
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Kontrola napona - EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

Opis LC σ τ σu 

   [kN/cm²]  [kN/cm²]  [kN/cm²] 

Set 1: HOP [] 100x60x5 

(11 - 3)  3 12.483 0.275 12.492 

 

 

PRORAČUN PREMA GSU: 

Statičke veličine: 

d =
 0

.0
1 m

0
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7
 (

3
)

0
.5

8
 (

3
)

 

 Kontrola napona
 Okvir: H_1
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Kontrola horizontalnog pomaka: 

Pomak konstrukcije u3= 14,60 mm 

Dopušteni horizontalni pomak    udop=L/150 udop= 16,67 mm 

 u3 < udop 

3.3.6.2 Kontrola spoja na temeljnu konstrukciju 

Skica spoja: 

 

u2 u3
 -14.60 

 Opt. 4: I+II

 u2 [m/1000], u3 [m/1000]
 Utjecaji u gredi: poz.01 (3-11)
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Geometrijske veličine zavara: 

Iz,I=0,43x4,0/12 + (0,4x4,0)x5,22=43,28 cm4 

Wz,I=43,28/5,4 = 8,01 cm3 

Iz,II=8,03x0,4/12 = 17,07 cm4 

Wz,I=17,07/4,0 = 4,26 cm3 

Iz,III=2x 0,4x4,03/12 + (0,4x4,0)x9,22=263,46 cm4 

Wz,III=263,46/11 = 23,95 cm3 

Wz=263,46/11 = 72,44 cm3 

Az=16,0 cm2 

Računske vrijednosti: 

MSd=4,48 kNm 

VSd=2,46 kN 

Kontrola: 

σII=MSd/Wz=6,18 kN/cm2 

τII=VSd/Az=0,15 kN/cm2 

σSd/σRd=[σII
2+σ┴

2–(σII σ┴)+3(τII
2
+ τ┴

2)]1/2/12,0 = 0,52<1  -ZADOVOLJAVA 

Zavar ah=4mm, kvalitete II(N) 

3.3.6.3 Kontrola anker ploče 

Ankeri:     glatki, sa kukom S240 

Razmak ankera:    e=150 mm 

Broj ankera:    2 para 

Računska sila:    NSd=MSd/e=29,87 kN 

Računska sila u jednom ankeru: NSd1=14,94 kN 

Računska granica razvlačenja: fyd=20,87 kN/cm2 

Potrebna površina ankera:  A=14,94/20,87=0,72 cm2 

Usvojeni promjer ankera  Φ12 mm (A=1,13 cm2) 

Duljina sidrenja    lb=41,74 mm 

Debljina anker ploče 16 mm. Usvojeni anker Φ12 duljina 45 cm. 
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3.3.6.4 Kontrola stabilnosti konstrukcije 

 

Računske veličine: 

γQ,dst=1,5 

MQ,dst=4,48x2,46x0,8=6,45 kNm (U ulaznim veličinama je ukalkuliran koeficijent 

sigurnosti) 

γG,stb=0,9 

MG,stb=0,9x[13,44x0,5+0,7x5,07x0,82/2]=7,07 kNm 

MQ,dst/MG,stb=0,91<1 - ZADOVOLJAVA 

PROJEKTANT: 

Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 
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4 PROGRAM KONTROLE I 

OSIGURANJE KVALITETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 

Branimir Barač, mag.ing.aedif. 

PROJEKTANT: 

Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

   

 

 

Osijek, listopad 2017. godine  
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4.1 Uvod 

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) te Članku 23. Pravilnika o obveznom sadržaju 

i opremanju projekata građevina (NN 64/14) daje se program obaveznih ispitivanja 

materijala, pregled i specificirana svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te 

predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju u građevinu, a koja su bitna za kvalitetu 

konstrukcije, odnosno stabilnost objekta kao cjeline te ispunjavanje temeljnih zahtjeva. 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju te da bi se imao 

odgovarajući uvid u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je: 

 kontrolirati kvalitetu materijala, 

 osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 

 za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise 

dane u Tehničkim uvjetima. 

Kontrola kvalitete sastoji se od: 

a) Ispitivanja pogodnosti. Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu 

utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju 

zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja 

organizacija za kontrolu kvalitete. 

b) Tekuće kontrole. Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. 

Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlastitom laboratoriju  ili ih o njegovom 

trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i vrste tekućih 

ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

c) Kontrolnog ispitivanja. Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere 

usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama propisanim 

Tehničkim uvjetima. Kontrolu ispitivanja može obavljati jedino organizacija za 

kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste 

ispitivanja propisani su tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju zavoda za normizaciju, 

uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena 

organizacija. 

d) Provjera kvalitete uskladištenog materijala. Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta 

materijala uskladištenog na deponijima, silosima, cisternama i sl. u ovim 

slučajevima: 

a. kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje 
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b. radi provjere svojstava i karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili 

potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti 

određena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena 

kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje 

nepravilnosti u građenju nije dozvoljeno zbog slijeda pojedinih vrsta radova. 

Ispitivanje i kontrola kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u 

potpunosti osigurala projektom predviđena kvaliteta radova  i ugrađenih materijala i 

opreme te ispravnost i sigurnost tehničko-tehnološkog postrojenja, kako glede njegove 

tehničke ispravnosti, tako i glede njegove funkcionalnosti. 

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je 

izvođač dužan dati na uvid povjerenstvu za tehnički pregled. 

Ako radovi nisu kvalitetni, nadzorni će inženjer obustaviti radove i zahtijevati da se 

nedostaci poprave o trošku izvođača. 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti 

određena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena 

kvalitete preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje 

nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta radova nije dopuštena zbog slijeda pojedinih 

vrsta radova. 

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u 

potpunosti osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala te 

ispravnost i sigurnost građevine, kako glede njegove tehničke ispravnosti, tako i glede 

njegove funkcionalnosti. 

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je 

izvođač dužan dati na uvid komisiji za tehnički pregled. 
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4.2 Obračun i kontrola kvalitete radova 

4.2.1 Radovi i količine 

Radovi su opisani u stavkama troškovnika koji je strukturiran po grupama radova. 

Za sve navedene građevinske cjeline stavke radova su grupirane po strukama, tj. po 

vrstama radova uključujući sve radove potrebne za izvedbu. Oprema koja se ugrađuje 

ili smještava u određenu građevinsku cjelinu također se po strukama specificira u 

radovima te cjeline. 

Količine radova obračunavaju se prema projektnoj dokumentaciji i stavkama 

troškovnika, a količine radova koje nije moguće u cijelosti planirati prema izvršenim 

količinama koje odobrava nadzorni inženjer. Obračun radova temelji se na količinama 

iz troškovnika, a u slučaju radova koji nisu specificirani u troškovniku ili su iz 

opravdanih razloga izvedeni u drugim količinama moraju biti odobreni od nadzornog 

inženjera, upisani u građevinsku knjigu i ovjereni za obračun prema stvarno izvedenim 

količinama. 

4.2.2 Dokumentacija koju osigurava izvođač radova 

Izvođač osigurava ili izrađuje ovu dokumentaciju: 

 projekt pripremnih radova i organizaciju gradilišta, 

 projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova, 

 plan izvođenja radova, 

 projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu, 

 geodetske izmjere objekata i dijelova objekata prije, za vrijeme te nakon 

izgradnje. 

Ako s investitorom nije dogovoreno/ugovoreno da će to biti obveza investitora onda i: 

 dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova i konstrukcija, 

 građevinski dnevnik, 

 građevinsku knjigu i obračunske nacrte. 

4.2.3 Geodetske izmjere 

Investitor će riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko pravne odnose. Izvođač 

radova je dužan preuzeti od investitora iskolčenje objekta. 
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Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčenu os trase 

građevina, položaj i visinu objekata na trasi te izvršiti osiguranje svih točaka, repera i 

poligonskih točaka. 

Izvedba objekata po pravcu i visini, uz postavljanje svih pomoćnih točaka i ostalih 

elemenata, obavlja se instrumentom i o tome se vodi zapisnik koji se dostavlja 

nadzornom inženjeru na ovjeru. 

Troškovi za vršenje potrebnih geodetskih radova neće se posebno obračunavati, već 

je Izvođač dužan sve ove troškove uključiti u svoje ponudbene jedinične cijene. 

4.2.4 Kontrola izvedenih radova 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je obaviti 

određena ispitivanja i kontrole kvalitete obavljenog rada, pogotovo kada je određena 

kvaliteta preduvjet da se ostali radovi mogu kvalitetno obaviti, a naknadno ispravljanje 

nepravilnosti u građenju ili loša kvaliteta radova nije dozvoljena zbog slijeda pojedinih 

vrsta radova. 

Ispitivanje i kontrolu kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je obaviti kako bi se u 

potpunosti osigurala projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala te 

ispravnost i sigurnost građevine, kako glede njegove tehničke ispravnosti, tako i glede 

njegove funkcionalnosti. 

O svim obavljenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je 

izvođač dužan dati na uvid komisiji za tehnički pregled. 

4.2.5 Odgovorne osobe Izvođača radova 

Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi 

i za pojedine vrste radova. To se odnosi na zemljane, betonske i armiranobetonske te 

druge radove. 

4.2.6 Nadzor 

Investitor će na vrijeme imenovati nadzornog inženjera, a za projektantski nadzor 

projektanta glavnog projekta. 

4.2.7 Norme i propisi 

Građenje objekta obavlja se na osnovu građevinske regulative i zakona, kao i drugih 

propisa. Popis svih primijenjenih standarda i propisa dat je u ovoj projektnoj knjizi u 

pojedinim prilozima po vrstama radova. 
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4.3 Nadzor i izvješće o izvedenim radovima 

4.3.1 Nadzor 

4.3.1.1 Projektantski nadzor 

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja Projektant osobno ili 

preko svojih suradnika. Taj nadzor vodi kontrolu sa svrhom da se radovi izvrše prema 

projektu i njegovim dopunama. Ovaj nadzor projektanta je povremenog karaktera. 

Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba se izvrše izmjene 

pojedinih dijelova projekta u pitanjima opsega, postupka ili redoslijeda izvođenja 

radova. 

4.3.1.2 Stalni (stručni) nadzor 

Sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13) investitor je dužan osigurati 

stručni nadzor, koji ima zadatak da kontinuirano prati izvođenje radova te da vodi 

računa da se oni izvode prema smjernicama ovog projekta. U slučaju većih odstupanja 

od projektnih postavki, zapažanja nadzornog inženjera su mjerodavna pri donošenju 

svih odluka vezanih za napredovanje u daljnjim aktivnostima. 

4.3.2 Izvješće o izvedenim radovima 

Radovi predviđeni ovim projektom predstavljaju složeni geotehnički problem, a njihov 

je karakter takav da se tijekom razrade projekta ne mogu sagledati apsolutno sve 

moguće situacije, na koje se može naići prilikom izvedbe. Projektom su dana rješenja 

osnovnog pristupa rada, kojeg treba prilagođavati, pa i modificirati, a sve kao funkcija 

konkretne uočene situacije na terenu. Iz tih razloga, predviđenim radovima treba 

rukovoditi iskusan stručnjak, koji će moći uskladiti zahtjeve projekta sa stvarnim 

stanjem na terenu. Nadzorni inženjer mora biti predstavljen u liku osobe koja je 

sposobna identificirati postojeće, ali i predvidjeti buduće rizične situacije ili uvjete 

izvođenja. Takva je osoba ovlaštena i sposobna poduzeti, u svakom trenutku, 

korektivne mjere u cilju eliminiranje ili kontrole uočenih rizičnih situacija. 

Kako bi se sačuvali podaci o izvedenom stanju za buduće potrebe, potrebno je po 

završetku radova izraditi izvješće o svim izvedenim predmetnim radovima. Poseban 

naglasak u izvješću treba staviti na izmjene u odnosu na projektirana rješenja. 
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4.4 Opći tehnički uvjeti 

4.4.1 Pripremni radovi 

4.4.1.1 Geodetski radovi 

Investitor je dužan najkasnije do dana početka radova imati potvrdu glavnog projekta 

ili građevinsku dozvolu te elaborat iskolčenja ili geodetski projekt građevine izrađen 

skladno odredbama Zakona o gradnji (NN153/13) i ostalim odgovarajućim posebnim 

propisima. U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti izvođača i oznaku 

elaborata iskolčenja/geodetskog projekta. Elaborat iskolčenja/geodetski projekt 

građevine izrađuje osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra 

nekretnina prema posebnom zakonu u skladu s idejnim, odnosno glavnim projektom, 

koji je sastavni dio potvrde glavnog projekta odnosno građevinske dozvole. Iskolčenje 

građevine mora obaviti osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i 

katastra nekretnina prema posebnom zakonu. Ispravnost iskolčenja građevine 

potvrđuje navedene ovlaštena osoba upisom u građevinski dnevnik prije početka 

radova iskopa. Izvođač na gradilištu mora imati elaborat iskolčenja građevine.  

Izvođač radova mora stručne geodetske poslove, u svojstvu odgovorne osobe, 

povjeriti izvođaču geodetskih radova koji kao fizička osoba ima pravo uporabe 

strukovnog naziva ovlašteni inženjer geodezije. Prava, obveze i dužnosti ovlaštenog 

inženjera geodezije kao izvođača geodetskih radova propisani su Zakonom o 

arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

kao i aktima Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG).  

Prije početka radova investitor preko, po njemu određenog, nadzornog geodetskog 

inženjera predaje izvođaču radova odnosno po njemu određenom izvođaču geodetskih 

radova elaborat o iskolčenju građevine. Izvođač geodetskih radova mora nadzornom 

inženjeru dati na uvid i odobrenje slijedeće:  

 popis djelatnika s podacima o ovlaštenim inženjerima geodezije;  

 popis geodetskih instrumenata i opreme s navedenim osnovnim osobinama; 

 potvrdu o umjeravanju, odnosno kalibriranju geodetske opreme 

 metodologiju provođenja geodetskih radova.  

Izvođač geodetskih radova će koristiti takvu vrstu geodetskih instrumenata i opreme 

koji će jamčiti potrebnu kvalitetu te omogućavati kontinuirano i nesmetano provođenje 

geodetskih radova, odgovarati svim zahtjevima projekta, odnosno načinu i tehnici 

građenja. Tijekom cijelog vremena građenja izvođač geodetskih radova mora 

kontrolirati ispravnost geodetskih instrumenata i opreme.  



 

   
Naziv građevine: Sportsko pristanište Nemetin u Osijeku  

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017. godine Stranica 4-8 

 

 

 Broj projekta: I-1760/17 

Projektant: Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

Investitor: Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

Prije početka radova obveza je investitora da uspostavi referentnu mrežu točaka, u 

vodoravnom i visinskom smislu, koja obuhvaća čitavo područje izvođenja radova i koja 

će jamčiti pouzdan položaj svake građevine zasebno.  

Za iskolčenje pojedinih građevina izvođač geodetskih radova će, od investitora, 

preuzeti podatke o referentnim točkama: koordinate i visine točaka te njihovi položajni 

opisi.  Izvođač geodetskih radova je obvezan izvršiti potrebna geodetska mjerenja 

kojima se na terenu definira geometrija građevina, ili po kojima se određuju količine 

izvedenih radova. Isto tako, izvođač radova mora kroz čitavo vrijeme građenja, o svom 

trošku, čuvati, osiguravati i održavati sve referentne točke i sva iskolčenja koja je 

preuzeo od investitora ili uspostavio po izvođaču geodetskih radova. Obveza je 

izvođača geodetskih radova osiguravati dogledanja među referentnim točkama.  

Raspored i udaljenost referentnih točaka na terenu mora biti u skladu s tehnikom i 

dinamikom građenja, a odobrava ih nadzorni inženjer. Osnovne točke moraju biti 

trajne. Izrađuju od odgovarajućih trajnih materijala kao što su betonski stupići s 

označenom središtem i ukopani u zemlju, plastične oznake s klinovima od bronce ili 

nehrđajućeg čelik usidrenih u zemlju te sidra učvršćene u "živu stijenu" ili beton. Reperi 

se najčešće uspostavljaju pomoću odgovarajućih čeličnih ili mesinganih sidara koji se 

stabiliziraju u odgovarajuće čvrste objekte ili "živu stijenu".  

Detaljne točke iskolčenog objekt obilježavaju se drvenim kolčićima, čavlima, čeličnim 

cijevima, bojanim oznakama ili slično. Glavne točke iskolčene građevine moraju biti 

osigurane.  

Kontrolne točke koje služe za praćenje pomaka i deformacija građevine i okolnog tla 

za vrijeme i nakon građenja, moraju biti izvedena na stupovima od armiranog betona.  

Sve geodetske točke koje je izvođač preuzeo od investitora prije početka radova, i 

nove točke koje će odrediti, moraju biti u istom koordinatnom sustavu. 

Iskolčenje točaka osi trase vodotoka, izvođač geodetskih radova obavlja na 

projektiranim ili dogovorenim udaljenostima te na mjestima gdje dolazi do značajnijih 

promjena terena ili linija objekta u vodoravnom i visinskom smislu. Kod svake iskolčene 

točke trase izvođač geodetskih radova mora označiti stacionažu pomoću prikladnih 

oznaka.  

Kada smatra potrebnim nadzorni geodetski inženjer ima pravo izvršiti kontrolu svih 

stalnih i iskolčenih točaka, mjera i oblika građevina i njihovih dijelova. Izvođač 

geodetskih radova mora nadzornom geodetskom inženjeru provođenje takvih kontrola 
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i pri tome mu dati svu neophodnu pomoć. Međutim, kontrole koje provodi nadzorni 

geodetski inženjer ne oslobađaju izvođača od potpune odgovornosti za točnost 

položaja i izvedbe građevina i njihovih dijelova.  

Prije početka zemljanih radova izvođač geodetskih radova mora snimiti postojeći teren 

u vodoravnom i visinskom smislu. Zemljani radovi se moraju kontinuirano kontrolirati, 

posebno kada se mijenjaju visine, linije, nagibi i slično, a sve u skladu s napredovanjem 

građenja. Po završetku zemljanih radova, na osnovu geodetskog snimka, računa se 

obujam (kubatura) iskopa ili nasipa.  

Svi potrebni terenski geodetski radovi, počevši od snimanja postojećeg terena pa 

preko snimanja tijekom radova, sve do završnog snimanja izvedene građevine, 

izvođač geodetskih radova mora obavljati u skladu s važećim geodetskim pravilnicima 

i normama te uz suglasnost nadzornog geodetskog inženjera.  

Izvođač geodetskih radova je u obvezi voditi sve potrebne terenske knjige i zapisnike 

u analognoj ili digitalnoj formi te ih redovito dostavljati nadzornom geodetskom 

inženjeru na uvid.  

Geodetski podaci moraju služiti potrebama građenja, kontrolnih radova, obračuna i 

drugih razloga koji uvjetuju izvršenje radova. 

4.4.1.2 Čišćenje i priprema terena 

Strojno i ručno sječenje raslinja motornim pilama 

Strojno sječenje raslinja Ø 5-10 cm motornim pilama obavlja se sječenjem istog što 

bliže tlu, kresanjem sitnih grana i ručnim izvlačenjem van mjesta rada na udaljenost 

do 20 m. Krupnije raslinje se reže na 1 m duljine i slaže kao drvo za ogrjev, a sitnije 

grane privremeno deponiraju.  

Ručno sječenje raslinja Ø 5-10 cm sjekirama s ručnim izvlačenjem van mjesta rada, 

kresanjem sitnih grana, slaganjem krupnijih u deponiju i uklanjanje. Izvodi se udarcima 

što bliže tlu, najčešće na nepristupačnom terenu gdje nije moguć rad motornim pilama. 

Porušeno raslinje se izvlači van mjesta rada, krešu se sitne grane, deponiraju u 

privremene deponije na udaljenosti do 20 m i uklanjaju.  

Radovi se ne smiju izvoditi prije mjeseca lipnja zbog gniježđenja ptica močvarica. 

Zabranjeno je paljenje suhog šiblja i raslinja.  

Prije početka radova i tokom radova nadzorni inženjer preuzima svaku fazu radova 

posebno, o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka radova nadzorni inženjer vrši 

detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova. Vizualno se ocjenjuje kvaliteta radova, 
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ravnost i usklađenost s projektom. Obračun se vrši prema m2 iskrčene površine 

mjerenjem na terenu.  

 

4.4.1.3 Norme i tehnički propisi 

Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevne 

proizvode i opremu u ovom poglavlju. Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve 

ostale važeće zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno 

ili neposredno na radove, građevne proizvode i opremu iz ovog poglavlja. 

TEHNIČKI PROPISI: 

1.  
Pravilnik o parcelacijskim i drugim 

elaboratima  
NN 86/07,25/09,148/09  

2.  Pravilnik o uređivanju šuma  NN 79/15  

3.  Pravilnik o tehničkim, gospodarskim i 

drugim uvjetima za uređenje sustava 

melioracijske odvodnje te osnovama za 

tehničko i gospodarsko održavanje 

sustava  

NN 4/98  

4.  Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju 

drvnih sortimenata, popratnici i šumskom 

redu  

NN 116/06,74/07,55/09, 25/11  

5.  Tehnički propis za zidane konstrukcije  NN 01/07  

6.  Tehnički propis za betonske konstrukcije  NN 139/09,14/10,125/10,136/12  

7.  Tehnički propis za drvene konstrukcije  NN 121/07,58/09,125/10,136/12 

8.  Tehnički propis za čelične konstrukcije  NN 112/08,125/10,73/12,136/12   

9.  Tehnički propis za spregnute konstrukcije 

od čelika i betona  
NN 119/09,125/10,136/12  

10.  

Pravilnik o gospodarenju građevnim 

otpadom  
NN 38/08  

11.  Pravilnik o gospodarenju otpadom  NN 23/14,51/14  
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12.  Tehnički propis o građevnim proizvodima  

NN 

33/10,87/10,146/10,81/11,130/12,81/13, 

136/14 

 

4.4.2 Zemljani radovi  

4.4.2.1 Iskop zemljanog materijala 

Sve strojne iskope treba obaviti nakon geodetskog iskolčenja (prema elaboratu 

iskolčenja) prema predviđenim visinskim i položajnim kotama i propisanim nagibima 

po projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba 

provesti sve mjere zaštite i sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih 

objekata i komunikacija.  

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom 

predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan 

svaki mogući slučaj potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati prema uputama 

nadzornog inženjera. Za to nema pravo tražiti naknadu za višak rada ili nepredviđeni 

rad, ukoliko je sam prouzročio potkopavanje ili oštećenje, tj. ima pravo tražiti naknadu 

za višak rada ili nepredviđeni rad, ukoliko je uzrok pogreška u projektu.  

Strojne iskope treba obavljati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuće 

mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na nužni minimum.  

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno 

minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, 

bagerom, ili skrejperom. U ovu kategoriju spadala bi:  

 sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline 

(ilovače), pjeskovite prašine i les,  

 krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno 

njihove mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali,  

 mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih 

materijala, 

Široki iskop u materijalu kategorije "C"  

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim 

materijalima primjenjuje ponekad samo radi povećanja učinka strojeva. Izbor vrste 

strojeva i njihov broj predviđeni su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa.  
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Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, prilikom iskopa takvi se 

materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto 

privremenog ili stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, 

kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog 

materijala u određene svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge 

korisne svrhe.  

Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 

1:3 za sitnozrnata vezana koherentna tla. Materijali ove kategorije najčešće se 

upotrebljavaju za izradu nasipa. S obzirom na to, da se tijekom rada provjerava 

kvaliteta materijala laboratorijskim ispitivanjima predviđenim u OTU (izrada nasipa), a 

na osnovi kriterija navedenih u tom poglavlju određuje se njihova pogodnost. Pri 

iskopavanju moraju se na svim mjestima promjena tla uzeti odgovarajući uzorci za 

ispitivanje pogodnosti tla za predviđenu namjenu. Ako se ispitivanjima ne potvrdi 

pogodnost materijala za izradu nasipa, nadzorni će inženjer odrediti mjesto odlaganja 

tog materijala i odobriti zamjenu prikladnijim materijalom iz pozajmišta. 

Izvođač je dužan primjenjivati tehnologiju iskopa predviđenu u POG-u i projektu Ako 

tehnologija iskopa nije predviđena projektom ili se ne može primijeniti zbog promjena 

nastalih tijekom rada, izvođač će predložiti svoju tehnologiju. Predloženu tehnologiju 

razmatra i odobrava nadzorni inženjer.  

Projekt tehnologije iskopa mora biti tako napravljen da se radovima iskopa ne ugrozi 

stabilnost iskopa u bilo kojoj fazi rada. 

Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku. Nakon 

izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku snimku. Prije početka radova 

i tokom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. Nakon 

završetka radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te 

usklađenost s projektom.  

Količine širokog iskopa za obračun utvrđuju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa 

tla u sraslom stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni 

inženjer. Za određivanje količine i vrste materijala u širokom iskopu vrijede kriteriji kako 

slijedi: Količine pojedinih kategorija materijala određuje nadzorni inženjer na 

poprečnim profilima u postotku od cjelokupne površine poprečnog profila. Na osnovi 

tih postotaka izračunavaju se ukupne količine svake pojedine kategorije materijala 

uzimajući u obzir odobrenu tehnologiju iskopa. Veće količine iskopanih materijala od 

projektiranih ili neodobrenih od nadzornog inženjera, tj. nastale pogreškom izvođača, 

ne plaćaju se.  



 

   
Naziv građevine: Sportsko pristanište Nemetin u Osijeku  

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017. godine Stranica 4-13 

 

 

 Broj projekta: I-1760/17 

Projektant: Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

Investitor: Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz 

ugovora, i to odijeljeno za pojedine kategorije materijala. U jediničnu cijenu uračunani 

su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju 

i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i 

susjednih površina te izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za 

taj rad. 

4.4.3 Norme i tehnički propisi 

Ovdje je naveden samo dio normi i propisa koji se odnose na radove, građevne 

proizvode i opremu u ovom poglavlju. Izvođači i projektanti su dužni uzeti u obzir i sve 

ostale važeće zakone, norme i propise koji nisu ovdje navedeni, a odnose se posredno 

ili neposredno na radove, građevne proizvode i opremu iz ovog poglavlja. 

NORME: 

HRN EN 933-1 Granulometrijski sastav (nadzrnje), 

HRN EN 933-1 Udio sitnih čestica 

HRN EN 1097-5 Sadržaj vode 

HRN EN 13286-2 
(standardni Proctor) 

Suha prostorna masa 

HRN EN 13286-2 
(standardni Proctor) 

Optimalan sadržaj vode, wopt 

HRN UBI.046 Ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom 
030 
cm 

DIN 18125-2 ili 
HRN U.B 1.016 Stupanj zbijenosti S/ u odnosu na standardni 

Proctor 

HRN EN 1097-5 
Sadržaj vode 

HRN U.B1.018 ili 
CEN ISO/TS 17892-4 Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) 

HRN U.B1.012 ili 
CEN ISO/TS 17892-1 

Sadržaj vode 

HRNU.B1.018 ili 

CEN ISO/TS 17892-4 

Koeficijent nejednolikosti (granulometrijski sastav) 

HRN EN 13286-2 
(standardni Proctor) 

Suha prostorna masa 

HRN U.B 1.024/68 Udio organskih tvari 

HRN U.B 1.020 ili 

CEN ISO/TS 17892-12 

Granica tečenja, wL 

HRN U.B 1.020 ili 

CEN ISO/TS 17892-12 

Indeks plastičnosti, IP 
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HRN U.B 1.042 ili 
HRN EN 13286-47 

Bubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi i CBR 

HRNENV 13670-1:2006 Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje 
građevina i 
održavanje građevina 

HRN EN 1997-1, 1997-2 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje - 1. dio: Opća 
pravila   (EN    1997-1:2004),   2.   dio:   Geotehnička 
istraživanja i ispitivanja (EN 1997-2:2007) 

HRN EN 1338:2004 ili HRN EN 
1338:2004/AC:2007 

Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne 
metode (EN 1338:2003) 
Betonski blokovi za popločivanje -- Zahtjevi i ispitne 
metode (EN 1338:2003/AC:2006) 

TEHNIČKI PROPISI 

1. Tehnički propis za 
betonske 
konstrukcije 

139/09,14/10 

2. Tehnički propis za 
zidane konstrukcije 

01/07 

3. Tehnički propis za 
čelične konstrukcije 

112/08 

4. Tehnički propis za 
spregnute 
konstrukcije od 
čelika i betona 

119/09 

5. Tehnički propis o 
građevnim 
proizvodima 

33/10 

6. Tehnički propis o 

izmjeni i dopuni 

tehničkog 

propisa o građevnim 

proizvodima 

87/10 

 

4.4.4 Radovi na polaganju geotekstila 

4.4.4.1 Općenito 

Geosintetici koji se koriste pri gradnji i održavanju regulacijskih i zaštitnih vodnih 

građevina moraju zadovoljavati u pogledu zahtjeva koji se odnose na funkcije: 

filtriranja, dreniranja, razdvajanja, armiranja i brtvljenja.  

Radovi na zaštiti pokosa i drugih površina izloženih eroziji 

Pokosi i druge površine izložene eroziji, na svim područjima gradilišta moraju biti 

primjereno zaštićene, prema projektu i prema uputama nadzornog inženjera. 
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Geotekstil prilikom izvođenja radova na zaštiti pokosa i drugih površina izloženih eroziji 

može predstavljati samostalni zaštitni element ili može predstavljati međusloj između 

tla pokosa i elemenata zaštite pri čemu ima ulogu sprječavanja iznošenja materijala iz 

tla. 

4.4.4.2 Geotekstili 

Geotekstil je propusni materijal proizveden od sintetičkih vlakana kao što su 

polipropilen, poliester, poliamid, polietilen i drugi. Ovisno o tehnologiji izvedbe 

geotekstil može biti pleteni, tkani ili netkani. 

Geotekstil u hidrotehničkim građevinama mora omogućiti protjecanje vode okomito na 

ravninu geotekstila (filtriranje) i/ili u ravnini geotekstila (dreniranje) sprječavajući na taj 

način pojavu erozije tla. 

Geotekstili s funkcijom filtriranja prImjenjuju se radi ograničavanja ispiranja sitnog 

materijala kod prolaza vode iz sloja tla fine granulacije u sloj grube granulacije uz 

osiguranje protoka vode po mogućnosti bez tlaka. Ovi geotekstili imaju i sekundarnu 

funkciju razdvajanja dva sloja tla različite strukture zrna, a time i različitih svojstava. U 

hidrotehničkim građevinama ovaj tip geotekstila primjenjuje se kod: zaštite obala i dna 

vodotoka od erozije, regulacija vodotoka, zaštiti lučkog akvatorija i lučkih građevina.  

S obzirom na funkciju u hidrotehničkim građevinama geotekstil mora zadovoljiti 

zahtjeve na mjerodavna hidraulička i mehanička svojstva te osigurati 

postojanost tih svojstava za vrijeme životnog vijeka građevine. Mjerodavna 

svojstva geotekstila su:  

a) Hidraulička svojstva- ograničavanje ispiranja sitnog materijala odnosno 

spriječavanje jednostranog zastoja vode na geotekstilu (pojava učinka membrane),:  

• karakteristična veličina otvora geotekstila Qw,  

• propusnost kG, 

• transmisivnost Θ 

b) Mehanička svojstva- -sprječavanje miješanja materijala pri statičkim i 

dinamičkim djelovanjima, 

• minimalno izduženje pri maks. vlačnoj sili (MD/CMD) €Fmax = 30%  

• minimalnu vlačnu čvrstoću (MD/CI\1D) Fmax [kN/m]  

• minimalnu otpornost na statičko probijanje FCBR[N]  

• maksimalnu otpornost na dinamičko probijanje OD.. [mm]  
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c) Postojanost 

• Biološke otpornosti,  

• Otpornosti na vremenske utjecaje (UV-zračenje),  

• Kemijske otpornost prema lužnatom i kiselom okruženju. 

4.4.4.3 Opis izvođenja radova 

Zaštita pokosa i drugih površina izloženih eroziji 

Pokosi i druge površine izvrgnute eroziji, na svim područjima gradilišta moraju biti 

primjereno zaštićene, prema projektu ili prema uputama nadzornog inženjera. 

Geotekstil prilikom izvođenja radova na zaštiti pokosa i drugih površina izloženih eroziji 

može predstavljati samostalni zaštitni element ili može predstavljati međusloj između 

tla pokosa i elemenata zaštite pri čemu ima ulogu sprječavanja iznošenja materijala iz 

tla. 

Za zaštitu pokosa i drugih površina izloženih eroziji geosintetski materijali mogu s 

koristiti kao materijali koji štite pokos, odnosno površinu ili kao materijali koji 

predstavljaju međusloj između tla pokosa i elemenata zaštite pri čemu mu je osnovna 

funkcija sprječavanje iznošenja sitnijih čestica tla. Za zaštitu pokosa i drugih površina 

izloženih eroziji kod koherentnih se tla koriste prvenstveno netkani tekstili s ili bez 

umetnutog sjemena trave.  

Geotekstil se postavlja i učvršćuje tako da na zaštićenom pokosu ne može doći do 

šteta od erozije ili drugih utjecaja za što je odgovoran izvoditelj. Rubovi geotekstila se 

učvršćuju drvenim klinovima na razmacima ne većim od 5,0m ili se stabiliziraju 

nasipanom zemljom. Prije izvođenja zaštite pokosa , izvoditelj je dužan pribaviti i 

predati nadzornom inženjeru na uvid i odobrenje svu potrebnu dokumentaciju kojom 

se dokazuje kakvoća mreža i materijala koji će se upotrijebiti. Nadzorni inženjer 

preuzima izvršeni rad na temelju vizualne ocjene.  

4.4.4.4 Zahtjevi kakvoće 

Zaštita pokosa i drugih površina izloženih eroziji 

Zahtjevi kvalitete geotekstila koji se koristi za zaštitu i uredenje pokosa i drugih 

površina izloženih eroziji, moraju biti postavljeni u dijelu projekta koji se odnosi na 

zaštitu i uređenje pokosa. Ukoliko su ti zahtjevi izostali, preporučuje se da geotekstil 

zadovoljava slijedeće zahtjeve: 

 Vlačna čvrstoća Fmax(MD/CMD), HRN EN ISO 10319  10/10 kN/m  

 Vlačna čvrstoća  
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pri izduženju ɛ=5%, F5 (MD/CMD) HRN E ISO 10319  2/2 kN/m  

 Izduženje u trenutku sloma ɛFmax, HRN EN ISO 10319  20/20 %  

 Otpornost na statičko probijanje (CBR), F CBR  

 HRN EN ISO 12236       1500 kN  

 Vodopropusnost okomito na ravninu, VIH50  
prema HRN EN ISO 11058      110x10-3 m/s  

 Karakteristična širina otvora, 0 90  
prema HRN E ISO 12956      150μm  

 Otpornost na utjecaj atmosferilija,  
smanjenje čvrstoće u %, prema HRN E ISO 12224  10% 

4.4.4.5 Preuzimanje izvedenih radova 

Položeni geotekstil ili geomrežu ocjenjuje i preuzima nadzorni inženjer na temelju 

rezultata provedenih tekućih i kontrolnih ispitivanja.  

Sve ustanovljene manjkavosti prema navedenim zahtjevima izvođač je dužan otkloniti. 

Svi troškovi otklanjanja ustanovljenih manjkavosti terete izvođača, uključujući i sva 

dodatna ispitivanja i mjerenja koje je potrebno provesti da se ustanovi kvaliteta 

sanacije.  

Za sve radove, koji ne zadovoljavaju propisane zahtjeve kakvoće, a Izvođač ih nije 

sanirao po zahtjevu nadzornog inženjera, izvođač nema pravo tražiti nikakvo plaćanje.  

4.4.4.6 Obračun radova 

Dobava, polaganje i spajanje geotekstila ili geomreža, uključujući konac i sav potreban 

rad i materijal te sva kontrolna ispitivanja obračunavaju se po kvadratnom metru (m
2
) 

uređenog slabo nosivog temeljnog tla, odnosno zaštićene površine pokosa ili druge 

površine izložene eroziji ili izrađene podloge ili kvadratnog metra madraca u koji je 

geosintetski materijal ugrađen. Osnovica za proračun je projekt ili izmjera na terenu.  

Količina za obračun određuje se iz dokumenata izvedenog stanja koje kontrolira i 

ovjerava nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer kontrolira i ovjerava geodetsku izmjeru 

podloge na koju se postavlja geotekstil prije njegovog polaganja, što se upisuje u 

dokumente izvedenog stanja.  

4.4.4.7 Norme i tehnički propisi 

Popis važećih normi i propisa koji se odnose na radove polaganja geotekstila se nalaze 

u knjizi „Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu, Knjiga 1, Gradnja i 

održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i vodnih građevina za melioracije“, 
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Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut IGH d.d Zagreb 3. Poglavlje: 

Polaganje geotekstila i geomreža, u poglavlju 3-07: Norme i tehnički propisi. 

4.4.5 Betonski radovi 

4.4.5.1 Općenito 

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih 

svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi građenja i eksploatacije. Projektom 

konstrukcije, ovisno o statičkim, eksploatacijskim, tehnološkim i drugim uvjetima, 

propisani su klasa betona (C) i druga svojstva betona. Razred tlačne čvrstoće betona 

(C) je naznačen u tehničkom opisu i uz svaku stavku statičkog proračuna. 

Zbog gore navedenog potrebno je donijeti plan osiguranja i kontrole kvalitete. U planu 

osiguranja kontrole i kvalitete potrebno je: 

 1) odrediti razred izloženosti pojedinih dijelova armiranobetonske konstrukcije 

 2) odrediti tehnička svojstva betona: - projektirani beton 

 3) odrediti tehnička svojstva čelika: - čelik za armiranje   

 4) definirati osnovne smjernice za izvođenje konstrukcije 

 5) odrediti razred nadzora 

 6) dati završnu ocjenu uporabljivosti betonske konstrukcije 

 7) dati naputke za održavanje betonske konstrukcije 

Projektiranje, izvođenje i održavanje betonskih konstrukcija te potvrđivanje sukladnosti 

proizvedenog i ugrađenog betona provodi se prema kriterijima norme, HRN EN 206-

1:2006 (Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje 

amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206- :2000+A1:2004+A2:2005)), HRN EN 

13670-1:2010 (Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009)), Tehničkom propisu 

za betonske konstrukcije (NN 139/09, NN 14/10 i NN 125/10), te odredbama Zakona 

o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i NN 38/09). 

4.4.5.2 Tehnička svojstva betona 

Kako bi se osigurala potrebna trajnost konstrukcije, potrebno je odrediti sve moguće 

štetne utjecaje okoliša da bi se mogla definirati tehnička svojstva, odrediti sastav i 

način ugradnje betona te način održavanja konstrukcije kroz projektirani vijek trajanja. 



 

   
Naziv građevine: Sportsko pristanište Nemetin u Osijeku  

Mjesto i datum izrade: Osijek, listopad 2017. godine Stranica 4-19 

 

 

 Broj projekta: I-1760/17 

Projektant: Dražen Brleković, mag.ing.aedif. 

Investitor: Javna ustanova Lučka uprava Osijek 

 

GLAVNI PROJEKT 

SPORTSKOG PRISTANIŠTA "NEMETIN" U OSIJEKU 

Tehnička svojstva betona određuju se prema normi HRN EN 206-1:2006. Projektom 

određeni razredi izloženosti  definiraju tehnička svojstva betona. 

4.4.5.3 Zahtjevana tehnička svojstva 

 konstruktivni element 
razred tlačne 

čvrstoće 
razred izloženosti 

razred 
konzistencije 

Dmax 

1 AB elementni C30/37 XC4, XF2, VDP2 S3 (S4) 31,5 mm 

 

- Za podložne betone smije se koristiti beton normiranog zadanog sastava C12/15 i 

C16/20. 

4.4.5.4 Osiguranje tehničkih svojstava betona 

Proizvođač betona je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod te je u tu svrhu 

osiguranja tehničkih svojstava betona obvezan provoditi: 

- Početno ispitivanje 

- Tvorničku kontrolu proizvodnje 

- Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

1. Početno ispitivanje 

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema normi 

HRN EN 206-1:2006. 

• Ispitivanjima se utvrđuje zadovoljenje svojstava svježeg i očvrslog betona. Prije 

uporabe novog betona ili prilikom značajnije promjene komponenti betona potrebno je 

obaviti početno ispitivanje. 

• U slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava  

potrebna početna ispitivanja proizvođača. 

2. Tvornička kontrola proizvodnje 

Proizvođač betona mora uspostaviti kontrolu proizvodnje koja uključuje sve mjere 

potrebne da bi se osiguralo postizanje i održavanje kvalitete tako da proizvod bude u 

skladu sa propisanim zahtjevima. Kontrolom moraju biti obuhvaćene sve provjere i 

ispitivanja kao i korištenje rezultata ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svježeg i 

očvrsnulog betona. 
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Ovlašteno tijelo mora certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorničke kontrole 

proizvodnje betona u svim slučajevima proizvodnje: 

- projektiranog betona – beton čija su zahtijevana svojstva uvjetovana 

proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih 

osobina. 

- betona zadanog sastava – beton čiji su sastav i sastavni materijali koji će se 

koristiti uvjetovani proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog 

sastava. 

Tvornička kontrola betona provodi se prema normi HRN EN 206-1:2006 te mora 

obuhvatiti sve nužne mjere za održavanje i osiguranje svojstava betona.  Sustav 

utvrđivanja sukladnosti betona je 2+, s tim da pravna osoba ovlaštena po posebnom 

propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona u cjelini postupa prema HRN EN 

206-1:2006 i dodatno, provodi ispitivanje tlačne čvrstoće. 

Za betone normiranog sastava (betoni čiji su sastav i sastavni materijali uvjetovani 

proizvođaču od strane  nacionalnog tijela) proizvođač je dužan dokazati ispravno 

doziranje sastavnih komponenti. Ovi betoni se smiju ugrađivati samo u ne armirane 

konstrukcije i razred tlačne čvrstoće je do C16/20. 

Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godišnje na temelju rezultata 

nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) rezultata ispitivanja 

proizvođača i ispitivanja tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim uzorcima. 

Kontrola sastavnih dijelova betona provodi se na sljedeći način: 

- Cement 

Za izradu betona upotrebljava se cement koji ispunjava uvjete propisane Tehničkog 

propisa za betonske konstrukcije, Prilogom C, odnosno normama koje isti propisuje: 

HRN CR 14245:2004 Smjernice za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« (CR 

14245:2001) 

HRN EN 197-1:2005 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti 

cemenata opće namjene (uključuje amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004) 

HRN EN 197-1:2005/A3:2008 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji 

sukladnosti cemenata opće namjene (EN 197-1:2000/A3:2007) 

HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 197-2:2000) 
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- Agregat 

Za izradu betona upotrebljava se agregat propisan Prilogom D Tehničkog propisa za 

betonske konstrukcije te norme koje propisane istim: 

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008) 

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1 dio: Lagani agregati za beton, mort za 

zalijevanje (EN 13055-1:2002) 

- Voda 

Prilogom „F“ Tehničkog propisa za betonske konstrukcije propisuju se tehnička 

svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona te način potvrđivanja prikladnosti 

vode. 

Pouzdano pitka voda iz gradskog vodovoda može se rabiti bez potrebne prethodne 

provjere uporabljivosti. 

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za 

predgotovljene betonske elemente i u betonari na gradilištu. Kontrola u navedenim 

slučajevima provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008:2002 Voda 

za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 

prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 

betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002). 

Kontrola u navedenim slučajevima provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN 

EN 1008:2002 i normama na koje ta norma upućuje 

- Dodaci betonu (aditivi) 

Prilogom „E“ Tehničkog propisa za betonske konstrukcije propisuju se tehnička 

svojstva i drugi zahtjevi za kemijski i mineralni dodatak betonu, kemijski dodatak 

mlaznom betonu i dodatak mortu za injektiranje natega za primjenu u betonu, odnosno 

mortu za injektiranje natega, te način potvrđivanja sukladnosti dodataka betonu i 

dodataka mortu za injektiranje. Mogu se koristiti samo oni aditivi koji ispunjavaju uvjete 

kvalitete propisane standardima: 

HRN EN 934-1:2008 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 1. dio: Opći zahtjevi 

(EN 934-1:2008) 

HRN EN 934-2:2010 Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje – 2. dio: Dodaci 

betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2009) 
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HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, 

kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001) 

3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

Prilogom „A“ Tehničkog propisa za betonske konstrukcije propisuju se tehnička 

svojstva i drugi zahtjevi za beton koji se ugrađuje u betonsku konstrukciju te način 

potvrđivanja sukladnosti betona. 

Svježi beton 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se 

odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2006 te normama na koje ta norma 

poziva. 

Očvrsli beton 

Ispitivanje čvrstoće očvrslog betona provodi se na uzorcima dimenzija sukladnim sa 

normom: 

HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrslog betona – prvi dio: Oblik dimenzije i drugi 

zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000) 

Tlačna čvrstoća se utvrđuje pri starosti ispitnog uzorka 28 dana. Ispitivanje se vrši 

prema normi HRN EN 12390-3:2009 Ispitivanje očvrslog betona – 3 dio:Tlačna 

čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2009). 

4.4.5.5 Kontrolni postupci na gradilištu 

Beton proizveden prema odredbama Priloga A Tehničkog propisa za betonske 

konstrukcije ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske 

konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1:2010, normama na koje ta norma upućuje i 

odredbama ovoga Priloga. 

Prije ugradnje izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1:2010 provjeriti je li beton 

u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta 

betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička 

svojstva betonske konstrukcije. 

Sastav betona projektiranog sastava dopremljenog iz tvornice betona, nadzorni 

inženjer obvezno određuje neposredno prije njegove ugradnje provedbu kontrolnih 

postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće 
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očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema odredbama ovoga Priloga i 

eventualnim dodatnim zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 

Utvrđivanje svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima 

norme HRN ENV 13670-1:2010 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje 

pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme 

(svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom 

kojim je ispitana u proizvodnji. 

Ispitivanje čvrstoće očvrslog betona provodi se na uzorcima dimenzija sukladnim sa 

normom HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrslog betona – prvi dio: Oblik dimenzije 

i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1:2000) 

Tlačna čvrstoća se utvrđuje pri starosti ispitnog uzorka 28 dana. Ispitivanje se vrši 

prema normi HRN EN 12390-3:2009 Ispitivanje očvrslog betona – 3 dio:Tlačna 

čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2009). 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na 

uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u 

skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za 

istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona 

izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

Ukoliko je količina betona veća od 100m3, za svakih sljedećih 100m3 uzima se po 

jedan dodatni uzorak betona. 

Za svaki uzorak betona za kojeg se provodi kontrolni postupak utvrđivanja tlačne 

čvrstoće za očvrsli beton te  svojstva svježeg betona potrebno je evidentirati:  rezultate 

ispitivanja svježeg betona provedenih prilikom izrade uzoraka, podatke o elementu 

betonske konstrukcije i približnom mjestu u elementu na kojem je ugrađen beton iz 

kojeg je uzorak uzet i podatke o otpremnici betona za količinu iz koje je uzorak uzet. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona ugrađenog u pojedini 

element betonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na 

mjestu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja 

uzoraka. 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu 

konstrukcije u koji je ugrađen beton nepotvrđenog razreda tlačne čvrstoće provesti 

naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-

1:2009 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791:2007. 
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Ako je zbog uvjeta korištenja betonske konstrukcije potrebno projektom betonske 

konstrukcije odrediti kriterije vodonepropusnosti betona, tada vodonepropusnost treba 

specificirati prema normi HRN 1128:2007, a vodonepropusnost ispitivati prema HRN 

EN 12390-8. 

Plan uzimanja uzoraka 

Kontrola kvalitete betona koji se proizvodi sastoji se u dokazivanju kvalitete pomoću 

betonskih tijela, čija se izrada vrši na građevini i ispitivanju u laboratorijskim uvjetima, 

a sastoji se u određivanju njegove čvrstoće pri tlaku i vodonepropusnost. Pri svakom 

navedenom ispitivanju mora se odrediti zapreminska masa betona mjerenjem 

betonskih tijela. Konzistencija betonske mješavine kontrolira se vizualno. 

Probna tijela koja se ispituju moraju biti dimenzija sukladnim sa normom HRN EN 

12390-1:2001. Jedna serija sadrži 3 probna tijela. 

POZICIJA tlačna čvrstoća vodonepropusnost klasa 

AB elementi 3 kocke/ 10 m3 1 serija / 10 m3 C30/37 

Kontrola uzimanja uzoraka treba se konstatirati upisom nadzornog inženjera u 

građevinski dnevnik. Uzorke uzimati kontinuirano prema odvijanju betonskih radova, a 

prema navedenom programu. Rezultate ispitivanja čvrstoće i vodonepropusnosti 

kontrolirati i prezentirati odmah nakon provedenih ispitivanja, a minimalno jednom 

mjesečno te zapisom konstatirati u građevinski dnevnik. 

Završnu ocjenu kvalitete betona potrebno je dati nakon rezultata kontrole proizvodnje 

i ugradnje betona, danog mišljenja i vizualnog pregleda građevine. 

Uzimanje uzoraka kod ugradnje betona se ne mora provoditi ukoliko je je proizvođač 

dao izjavu o sukladnosti proizvoda sa propisanim zahtjevima. Izjava o sukladnosti se 

može izdati ukoliko se radi o nekom od sljedećih slučajeva: 

- postoji kontrola proizvodnje koja zadovoljava postavljene zahtjeve 

- prethodna ispitivanja su dala potrebne rezultate 

- zahtjevana klasa čvrstoće nije veća od C20/25 

- partije su manje od 150 m3 ili betonski elementi ne utječu bitno na sigurnost 

konstrukcije 

Kada se koristi transportni beton, dokazivanje ocjene ispunjenosti propisanih zahtjeva 

može se dokazati na sljedeća 2 načina: 
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1. Dokazivanjem ocjene ispunjenosti propisnih zahtjeva na osnovu ispitivanja uzoraka 

po partijama. 

• Potrebno je primijeniti isti plan uzimanja uzoraka i kriterija za ocjenu ispunjenosti 

propisanih zahtjeva koji su navedeni za beton proizveden na gradilištu. 

• Uzimanje uzoraka uvijek se vrši na gradilištu. 

2. Dokazivanjem ocjene ispunjenosti propisnih zahtjeva sa certifikatom sukladnosti. 

• Na gradilištu nije potrebno uzimanje uzoraka betona niti obavljanje ispitivanja 

ispunjenja propisanih zahtjeva u slučaju da proizvođač betona posjeduje certifikat 

sukladnosti za svaki razred tlačne čvrstoće, te da izda izjavu o sukladnosti za beton. 

4.4.5.6 Tehnička svojstva čelika 

Prilogom B Tehničkog propisa za betonske konstrukcije, propisuju se tehnička svojstva 

i drugi zahtjevi za armaturu, čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje koji se ugrađuju 

u betonsku konstrukciju. 

Armatura je izrađena od čelika za armiranje ili čelika za prednapinjanje i čelika za 

armiranje proizvedena u centralnoj armiračnici, u armiračnici pogona za 

predgotovljene betonske elemente ili u armiračnici na gradilištu. 

Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti armature proizvedene 

prema tehničkoj specifikaciji (normi ili tehničkom dopuštenju) određuje se prema toj 

specifikaciji. 

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema sustavu ocjenjivanja 

sukladnosti 1+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja sukladnosti norme 

HRN EN 10080:2005, za sva svojstva čelika za armiranje određena normama niza 

HRN 1130:2008, koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke 

otpornosti i stabilnosti građevine te otpornosti na požar. 

Za čelik za armiranje primjenjuju se norme: 

HRN 1130-1:2008  Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 1. dio: 

Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A 

HRN 1130-2:2008  Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 2. dio: 

Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B 
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HRN 1130-3:2008  Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 3. dio: 

Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C 

HRN 1130-4:2008 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 4. dio: 

Tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža 

HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona - Zavarljivi čelik za armiranje -- 

Općenito (EN 10080:2005) 

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje određene normom: 

HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009), te druge 

kontrolne radnje određene Prilogom „J“ Tehničkog propisa za betonske konstrukcije. 

4.4.5.7 Izvođenje konstrukcije 

Prilogom „J“ Tehničkog propisa za betonske konstrukcije propisuju se tehnički i drugi 

zahtjevi i uvjeti za izvođenje betonskih konstrukcija, nadzorne radnje i kontrolni 

postupci na gradilištu betonskih konstrukcija te održavanje betonskih konstrukcija 

građevina, ako Tehničkim propisom za betonske konstrukcije nije drukčije propisano. 

Izvedba armirano betonskih konstrukcija se dijeli na sljedeće cjeline: 

• izrada, montaža i demontaža oplate i skele 

• izrada i ugradnja armature 

• izrada i ugradnja betona 

a) Izrada, montaža i demontaže oplate i skele 

Oplata osigurava betonu zahtijevani oblik dok ne očvrsne. Izvođač radova mora 

osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti 

nepotrebno prijanjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i 

oplati.  

Posebnu pažnju obratiti na spojnice da se izbjegne gubitak cementne paste iz oplate 

t.j. da se spriječi nastanak segregiranih mjesta i gnijezda u betonu. 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i sl. te ugrađeni elementi koji će se ubetonirati u 

sklop (ankeri, distanceri, penjalice i sl.) koji se izvode moraju biti čvrsto fiksirani tako 

da očuvaju projektirani položaj te odgovarajuću krutost da zadrže oblik tijekom 

betoniranja. 
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Elementi ugrađeni u konstrukciju trebaju biti izrađeni od materija i ugrađeni na način 

da: 

- ne uzrokuju neprihvatljive uticaje na konstrukciju 

- ne reagiraju štetno s betonom i armaturom 

- ne uzrukuju neprihvatljiv površinski izgled betona 

- ne štete funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa 

Skidanje konstrukcije se mora obavljati na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne 

ošteti. 

b) Izrada i ugradnja armature 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama Priloga B Tehničkog 

propisa za betonske konstrukcije ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju prema 

projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i uporabu armature, 

normi HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija (EN 13670:2009) te 

normama na koje ta norma upućuje. 

Čelik za armiranje mora zadovoljavati normu HRN EN 10080:2005  te norme HRN 

1130-1:2008, HRN 1130-2:2008, HRN 1130-3:2008, HRN 1130-4:2008 kao i uvjete 

projekta i konstrukcije. 

Svaka armaturna pozicija mora biti jasno označena i prepoznatljiva. 

Sidreni i spojni elementi moraju zadovoljavati uvjete normi niza HRN EN 1992 te uvjete 

projekta. 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1:2010 prije početka ugradnje provjeriti da 

li je armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te da li je tijekom 

rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili neke 

druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. 

Zavarivanje, nastavljanje sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu sa ranije 

navedenim normama. Prije postavljanja armature, mora se očistiti ista od prljavštine, 

masnoća i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na tlo potrebno je 

izvesti sloj za izravnavanje. 

Nadzorni inženjer, neposredno prije početka betoniranja, mora: 
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• provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za prednapinjanje i/ili čelik za 

armiranje, odnosno  armaturu i jesu li iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz 

projekta 

• provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom 

betonske konstrukcije te u skladu s odredbama Tehničkog propisa za betonske 

konstrukcije. 

• dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

b) Izrada i ugradnja betona 

Izvođač radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa 

zahtjevima norme HRN EN 13670:2010 Izvedba betonskih konstrukcija (EN 

13670:2009) koja definira sljedeće povezane aktivnosti: 

- isporuka, prijem i gradilišni transport betona 

- aktivnosti prije betoniranja 

- ugradnja i zbijanje betona 

- njega i zaštita betona 

- aktivnosti nakon betoniranja 

1. Isporuka betona 

Prilikom svake isporuke betona na gradilište, proizvođač betona je dužan izdati 

otpremnicu koja sadrži propisane podatke. 

Nadzor nad isporučenim beton obavljaju odgovorna osoba izvoditelja radova i nadzorni 

inženjer, a svoju suglasnost potvrđuju potpisivanjem otpremnice. 

2. Aktivnosti prije betoniranja 

Prije početka betoniranja potrebno je pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve 

ostale mjere predviđene projektom odnosno postupiti prema projektu. Ukoliko ne 

postoji projekt, a prema složenosti građevine je neophodan, potrebno ga je izraditi. 

 

Temeljno tlo, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru sa pozicijom koja se betonira 

trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne 

dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena 
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ako za takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere.  Postoji li mogućnost spuštanja 

temperature ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u periodu njegovanja, treba 

predvidjeti mjere zaštite betona od oštećenja. 

Površinska temperutura spojne plohe prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. 

Ako se predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili njegovanja treba 

planirati adekvatne mjere zaštite. 

3. Ugradnja i zbijanje betona 

Beton proizveden prema odredbama Priloga „A“ Tehničkog propisa za betonske 

konstrukcije ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu betonske 

konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 te normama na koje ta norma upućuje. 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010  prije početka ugradnje provjeriti da 

li je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom 

transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na 

tehnička svojstva betonske konstrukcije. O svim postupcima kontrole kvalitete, 

izvoditelj betonskih radova je dužan voditi zapis. 

Izvođenje betonske konstrukcije se mora obavljati na način da se osigura zahtijevana 

čvrstoća i trajnost. Ugradnja i zbijanje betona se provodi na načina da se sva armatura 

i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj unutar propisanih 

tolerancija. 

Svaki započeti betonski konstruktivni element mora biti betoniran neprekidno u 

započetom opsegu, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili 

isključenje pojednih uređaja i strojeva iz pogona. Ako  dođe do neizbježnog i 

neplaniranog prekida betoniranja, betoniranje mora biti završeno na način da se na 

mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. 

Kod ugrađivanja temperatura svježeg betona mora biti u granicama +5°C do +30°C. U 

slučajevima da je srednja dnevna temperatura zraka niža od +5°C ili iznad +30°C 

potrebno je poduzeti posebne mjere za normalno vezivanje i očvršćavanje betona. 

Kod betoniranja ispod +5°C ne smije se koristiti smrznuti agregat. Minimalna 

temperatura betona prilikom ugradnje mora biti +6°C, koju pri nižim temperaturama 

zraka treba postići zagrijavanjem agregata i vode pri čemu mješavina  prije dodavanja 

cementa ne smije prijeći temperaturu +30°C. 
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Pri temperaturama zraka nižim od 5°C i višim od 25°C, temperaturu svježeg betona 

treba kontrolirati najmanje jednom tijekom svaka 2 sata.  Najviša temperatura betona 

ne smije prijeći +65°C. 

Svježi beton se izvodi vibriranjem u slojevima pri čemu debljina sloja ne smije biti veća 

od 50cm. Sloj betona koji se ugrađuje mora biti dobro spojen sa prethodno ugrađenim 

slojem betona. Dubina uranjanja vibatora u donji sloj je min. 15 cm. Vibriranje provoditi 

vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih 

slojeva potrebno je revibriranje zbog sprječavanja plastičnog slijeganja ispod gornjih 

šipki armature. U slučaju pojave pukotinu već u svježem betonu, iste je potrebno 

zatvoriti revibriranjem. 

Ukoliko se betoniranje provodi uz prisustvo podzemne vode koju nije moguće 

eliminirati, beton se mora ugrađivati na način da se spriječi ispiranje cementa, odnosno 

kontraktor postupkom pri čemu treba osigurati konzistenciju kojom se može provesti 

ovaj postupak. 

4. Njega i zaštita betona 

Njega betona se provodi odmah nakon ugrađivanja svježeg betona u konstrukciju t.j. 

po završetku zbijanja i površinske obrade. 

Beton treba je nužno zaštititi: 

- od prebrzog isušivanja, 

- od oborina, 

- od niskih i visokih temperatura, 

- od vibracija tijekom vezivanja ili očvršćavanja. 

Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi: 

- držanjem u oplati, 

- pokrivanjem površine betona paronepropusnim folijama, 

- pokrivanjem vlažnim materijalima, 

- držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 

- primjenom zaštitnog premaza (koji posjeduje izjavu o sukladnosti ili tehničko 

dopuštenje). 
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Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne 

dosegne čvrtoću dovoljnu za otpornost na smrzvanje. 

Zaštita betona mora trajati najmanje 7 dana, odnosno do postignutih 60% propisane 

tlačne čvrstoće. 

5. Aktivnosti nakon betoniranja 

Oplate i skele za betonske i armirano betonske elemente mogu se skidati ako je 

minimalnačvrstoća betona: 

- 30% propisane tlačne čvrstoće za stupove, zidove i vertikalne elemente. 

- 70% propisane tlačne čvrstoće za ploče i donje dijelove oplata grednih elemenata. 

Nakon skidanja oplate prema uvjetvanom razredu nadzora, provodi se kontrola 

površine betona i potvrđuje sukladnost sa zahtjevima. 

4.4.5.8 Nadzor nad izvođenjem konstrukcije 

Pod nadzorom se podrazumijeva potvrđivanje sukladnosti svojstava proizvoda i 

materijala koji će se upotrijebiti te nadzor nad izvođenjem radova. 

Određivanje razreda nadzora određuje u glavnom projektu betonske konstrukcije 

prema normi HRN EN 13670:2010 

Razred nadzora prema navedenom Tehničkom propisu za betonske konstrukcije, 

odnosno normi HRN EN 13670:2010, za predmetnu AB konstrukciju usvaja se razred 

nadzora 2. 

Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izođač i nadzornji inženjer potrebno 

je voditi zapis koji mora biti identificiran i označen. 

4.4.5.9 Završna ocjena uporabljivosti betonske konstrukcije 

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir: 

• zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim 

proizvodima ugrađenim u betonsku konstrukciju, 

• rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu 

obvezno provode prije ugradnje građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju, 
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• dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i 

dr.) koje je izvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije, 

• rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije ili njezinih 

dijelova, 

• uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj 

dokumentaciji koju izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati 

proizvođač građevnog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva 

betonske konstrukcije 

4.4.5.10 Naputci za održavanje betonske konstrukcije 

Održavanje betonske konstrukcije podrazumijeva: 

• redovite preglede betonske konstrukcije, u razmacima i na način određen 

projektom građevine, Tehničkim propisom za betonske konstrukcije i/ili posebnim 

propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, 

• izvanredne preglede betonske konstrukcije nakon kakvog izvanrednog 

događaja ili po zahtjevu inspekcije, 

• izvođenje radova kojima se betonska konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje 

određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je 

betonska konstrukcija izvedena. 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja betonske konstrukcije provodi se 

sukladno zahtjevima projekta betonske konstrukcije i prema Tehničkom propisu za 

betonske konstrukcije ali ne rjeđe od 5 godina za industrijske, prometne, 

infrastrukturne i druge građevine. 

Način obavljanja pregleda određuje se projektom betonske konstrukcija, a uključuje 

najmanje: 

• vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i 

pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti 

građevine, 

• utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno 

ili jako agresivnom okolišu, 
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• utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za 

slučaj osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog u pod točki 

a) sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja betonske konstrukcije, dokumentira se u 

skladu s projektom građevine te: 

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije, 

– zapisima o radovima održavanja, 

– na drugi prikladan način, 

ako Tehničkim propisom za betonske konstrukcije ili drugim propisom donesenim u 

skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji nije što drugo određeno. 

Dokumentaciju o održavanju betonske konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik 

građevine. 

4.4.5.11 Projektirani vijek trajanja AB konstrukcije 

Sukladno Tehničkom propisu za betonske konstrukcije, AB konstrukcija koja je 

predmet ovog projekta ima zahtjevani proračunski uporabni vijek od 50 godina. 

4.4.6 Čelična konstrukcija i montaža 

Prilikom izvedbe, transporta, montaže čelične konstrukcije i ostalih radova opisanih u 

ovom troškovniku, izvoditelj radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa iz ovoga 

projekta i troškovnika, kao i važećih propisa. 

Sav upotrijebljen materijal mora odgovarati  svim važećim propisima i normama. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete vezan uz izradu i montažu čelične konstrukcije, 

a kojeg se izvođač tijekom izvođenja radova mora pridržavati, sastoji se od: 

 Prijemne kontrole kod proizvođača 

 Prijemne kontrole na gradilištu 

 Kontrole montaže čelične konstrukcij 

4.4.6.1 Prijemna kontrola u radionici proizvođača 

Sastoji se od: 

 prijemne kontrole čelične konstrukcije 
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 prijemne kontrole VV vijaka, matica i podloški 

o kontrola nabavne dokumentacije 

o preuzimanje atestne dokumentacije s kontrolom prema propisanim 

tehničkim uvjetima 

o kontrola vijaka (vizualna kontrola, kontrola zaštitnog premaza, 

označavanja i pakiranja) 

4.4.6.2 Prijemna kontrola na gradilištu 

 kontrola dopremljenog materijala 

o kontrola samog materijala 

o kontrola eventualnih oštećenja i deformacija uslijed transporta 

o kontrola eventualnih oštećenja zaštitnog premaza 

 kontrola odlaganja i uskladištenja 

o kontrola ispravnosti transporta do mjesta odlaganja 

o kontrola odlaganja i uskladištenja 

o kontrola odlaganja s obzirom na redoslijed montaže 

4.4.6.3 Kontrola montaže čelične konstrukcije 

Sastoji se od: 

 pripremnih radova 

o kontrola izuzimanja elementa čel. konstrukcije sa deponije 

o kontrola otklanjanja eventualnih oštećenja i deformacija uzrokovanih 

nepravilnim uskladištenjem i rukovanjem 

o kontrola otklanjanja eventualnih oštećenja zaštitnog premaza 

o kontrola signacije pozicija prema redoslijedu izuzimanja sa deponije 

o kontrola transporta do mjesta ugradnje 

 kontrole izvođenja montaže čelične konstrukcije 

o geodetska kontrola (horizontalni i vertikalni položajni snimak izvedene 

konstrukcije s odstupanjima od projektiranog stanja) 
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o kontrola vijčanih spojeva s vijcima (atesti vijaka, skladištenje, kontrola 

površina, kontrola rupa, kontrola pritezanja, zaštita od korozije, ) 

o kontrola montaže u svezi izvedbene dokumentacije 

o kontrola zavarivanja (atesti postupka, atesti zavarivača, atesti dodatnog 

materijala, vizualna kontrola, kontrola pripreme za zavarivanje, kontrola 

žigova zavarivača, radiografska kontrola, penetrantska kontrola, 

ispitivanje čvrstoće)   

 kontrolnog pregleda čitave montirane konstrukcije  

o kompletnost montirane konstrukcije prema radioničkoj dokumentaciji 

o uklanjanje svih pomoćnih skela 

o pritegnutost vijaka 

o AK zaštita 

 primopredaja čelične konstrukcije 

Za osiguranje kvalitete prilikom izvođenja građevine potrebno je poštivanje i primjena 

slijedećih propisa i normi: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

3. Opći tehnički uvjeti za građenje u čeliku DIN 18335 / 09.1988. 

4. Sve važeće HRN ili DIN norme 

5. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN br. 112/08, 125/10, 73/12, 

136/12) 

Obvezni za primjenu su također slijedeći tehnički uvjeti: 

1. Osnovni materijal je kvalitete Fe 360 (RSt 37-2) 

2. Vijci, matice i podloške kvalitete 4.5. 

3. Kvaliteta dodatnog materijala za zavarivanje mora odgovarati kvaliteti 

osnovnog materijala 

4. Zavareni spojevi - kvaliteta i tehnički uvjeti definirat će se izvedbenim 

projektom 

5. Oslonci - geometrija i tehnički uvjeti definirat će se izvedbenim projektom  

6. Zaštita od korozije - prema uvjetima u točki 4.4.6.5 
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4.4.6.4 Zabijani piloti od čeličnih cijevi 

Radove ugradnji zabijanih pilota od čeličnih cijevi je potrebno obaviti prema normi HRN 

EN 12699:2008, Izvedba posebnih geotehničkih radova – Piloti s razmicanjem tla. 

Piloti se ugrađuju pomoću udarnog hidrauličnog ili dizel zabijala (impact hammer) ili 

vibratora (vibrating hammer).   

Piloti od čeličnih cijevi su projektirani kao nosiva konstrukcija na koju se zglobno 

oslanjaju pontoni za privez čamaca. Predviđeni su piloti od čeličnih cijevi klase čelika 

Fe 360 i to: 

• Ф273 mm, t=14,2 mm i 

Dopušteno odstupanje od idealnog položaja nakon ugradnje je +/-2,0 cm, a odstupanje 

od vertikale max. 2%.  

Pilote je potrebno ugraditi odgovarajućim strojem do dubine cca. 10,0 m mjereno od 

dna korita, u svemu prema nacrtima. Potrebno je pilote pobiti na način da se osigura 

predviđena kota vrha stupova. 

 

4.4.6.5 Antikorozivna zaštita 

Antikorozivna zaštita konstrukcije informacijske ploče se izvodi premazima i to tako da 

se površina čelika zaštićuje od kontakta s kisikom i vlagom te tako sprječava pojava 

korozije. Premazi se vrše bojanjem i to u dva dijela: 

 osnovni premaz (nanosi se u dva sloja) i 

 zaštitni premaz (nanosi se u tri sloja). 

Funkcija osnovnog premaza je neposredna zaštita čelika, a zaštitni slojevi čine zaštitu 

osnovnog premaza i imaju dekorativnu funkciju. Vrlo je važno dobro očistiti površinu 

čelika, jer trajnost premaza je u direktnoj ovisnosti o stupnju prionjivosti na metalnu 

površinu. Čišćenjem čelika se uklanjaju masne tvari, korozijski počeci te druga 

onečišćenja te se postiže jednolika hrapavost površine. Čišćenje površine se vrši 

četkama (ručno ili mehanički sa posebnim uređajima) il i pjeskarenjem. 

Nanošenje sljedećeg sloja vrši se nakon djelomičnog ili potpunog prethodnog sloja. 

Optimalna temperatura pri nanošenju premaza je 15-20°C.  

Premazna sredstva se nanose četkama, lopaticama i valjcima te prskanjem. 
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5.1 Opće napomene uz projektantski troškovnik 

Ovaj troškovnik je sastavni dio tehničkog opisa i programa kontrole i osiguranja 

kvalitete, te s njima čini jedinstvenu cjelinu. 

Sav građevinski materijal i sav monterski materijal, te uređaji i oprema se dobavljaju i 

dopremaju, a sav potreban rad se izvodi u skladu s tehničkim opisom (općim, tehničkim 

i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima u pojedinim stavkama ovog 

troškovnika. 

Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban 

rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte i sve potrebne 

pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u troškovniku i 

opisima odnosnih radova u tehničkom opisu i programu kontrole i osiguranja kvalitete. 

Obračun svih radova i količina je prema stvarno izvedenim radovima i količinama 

evidentiranim u građevinskoj knjizi, ukoliko Ugovorom o građenju nije određeno 

drukčije. 

Prije davanja ponude izvođač radova na predmetnoj građevini mora obavezno 

pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju izvođenja radova te prikupiti potrebne 

podatke o uvjetima pod kojima će se izvoditi građenje. Za sve nejasne stavke potrebno 

je zatražiti objašnjenje projektanta, provjeriti troškovnik i iznijeti svoje primjedbe, 

ukoliko postoje, prije davanja ponude. Kasnije primjedbe se neće uzimati u obzir. 

Nepoznavanje cjelovitog projekta (nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja 

kakvoće, troškovnik) neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili 

grešaka u izvedbi. 

Obračun radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za 

slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvođača ili bilo kojeg 

zainteresiranog trećeg lica nije potpun, izvođač je dužan izvesti radove prema 

pravilima građenja i postojećim uzancama, odnosno tehničkim uvjetima izvođenja, a 

da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane 

u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja 

ponude. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja 

prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav 

upotrijebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju 

nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI. 

Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz 

suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo 

kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja. 
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U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obveza iz bilo kojeg 

dijela ili priloga ovog projekta. Pojedine stavke troškovnika sadrže troškove za posve 

dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, 

oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. 

postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta 

nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, ispitivanja materijala, dokazi 

kvalitete i sl. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. 

Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama. 

Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen 

način rada i posebne osobine finalnog produkta, Izvođač je dužan pridržavati se 

uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe 

kvalitetnog proizvoda. 

Osim toga, Izvođač je obvezan pridržavati se uputa Projektanta/Nadzora u svim 

pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, 

ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se 

zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog 

proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili 

kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti 

odgovornost, dužan je o tome obavijestiti Projektanta s obrazloženjem i 

dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim 

inženjerom, nakon proučenog prijedloga Izvođača. 

Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala 

uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih 

usjeka, prodora, zaštitnu ogradu pri izradi iskopa i sl.  

Izvođač je dužan održavati gradilište čistim uz svakodnevno čišćenje od ostataka 

materijala i smeća. 

Svi sudionici u gradnji moraju se pridržavati odredbi propisanih Zakonom o prostornom 

uređenju i gradnji (NN RH 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12). 

Jedinična cijena u ponudbenom troškovniku mora sadržavati: 

1. Materijal 

Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se sama cijena materijala, 

eventualno njegova prerada, svi transporti, utovari i istovari kao i uskladištenje i 

osiguranje istog, kako bi ostao kvalitetan do ugradnje. Izvođač je dužan posjedovati 

isprave o sukladnosti materijala upotrijebljenih za izgradnju građevine, a prilikom 
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tehničkog pregleda i preuzimanja građevine, sve isprave mora dostaviti investitoru na 

uporabu. Trošak ispitivanja materijala pada na teret izvođača radova tj. smatrat će se 

da je jediničnom cijenom u danoj ponudi izvođač uračunao i iznos za ispitivanje. 

2. Rad 

Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prijenosima i prijevozima, koji nije 

uračunat kod cijene materijala. 

3. Faktor 

Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji je uračunato i održavanje gradilišta, 

postavljanje svih pomoćnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih. Nikakvi režijski 

sati u tom smislu neće se priznavati. 

4. Izmjere i obračun 

U pogledu izmjera pridržavati se točno uputa iz prosječnih normi u građevinarstvu. 

Obračun zemljanih radova i svih ostalih stavki koje su vezane na poprečni profil rova 

za cijevi, vršit će se prema zadanom poprečnom profilu, bez obzira na eventualna 

proširenja koja mogu nastati prilikom iskopa. 

5. Zimski rad 

Ukoliko je ugovorenim rokom obuhvaćen termin zime, eventualne nadoplate za rad pri 

niskoj temperaturi i otežanim okolnostima za vrijeme zime, neće se posebno 

priznavati. Zaštita objekata od eventualnih nepogoda i osiguranje građevine od mraza, 

tako da ne bi došlo do oštećenja i smrzavanja izvedenih dijelova objekta, smatraju se 

uračunate u jediničnu cijenu određene vrste radova. 

6. Iskopi 

Trasa mora biti, od strane ovlaštenog inženjera geodezije, točno označena na terenu, 

a prema geodetskom elaboratu iskolčenja, koji je sastavni dio dokumentacije na 

gradilištu. Sve iskope izvesti točno prema uzdužnom profilu i nacrtima u projektu. 

7. Izrada elaborata izvedenog stanja 

Iskolčenje građevine te geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za izgrađenu 

građevinu izrađuju se u sklopu geodetskog projekta, sukladno čl. 70 Zakona o gradnji 

(NN 153/13). 

8. Pristupni putovi 

Postojeće okolne putove i ceste koji će se koristiti za dopremu materijala i opreme, 

treba nakon dovršenih radova dovesti u prvotno stanje. 

9. Oplata 
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Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi 

kvašenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja sva 

oplata se nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati. 

10. Beton 

Betone treba miješati prema razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za 

beton. Sav beton se u principu treba miješati strojno, naročito za armirano betonske 

konstrukcije. Ručno miješanje je dozvoljeno samo za vrlo male količine 

nekonstruktivnih dijelova na objektu. 

5.2 Opće napomene uz betonske i armiranobetonske radove 

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi u skladu sa Zakonom 

o normizaciji (NN 163/03, 80/13), Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 

139/09, 14/10, 125/10, 136/12), drugim pozitivnim postojećim propisima i standardima, 

statičkom računu, glavnim i izvedbenim projektima i uputama Nadzornog inženjera. 

Izvođač je dužan prije početka radova izraditi "Plan kvalitete izvedbe betonske 

konstrukcije" te redovito pratiti kvalitetu betonske konstrukcije, što je uključeno u 

cijenu. 

Jediničnom cijenom je obuhvaćeno: 

 razrada tehnologije izrade betonskih elemenata, 

 priprema betona u betonari, 

 dostava betona na gradilište, 

 svi horizontalni i vertikalni transporti, 

 potrebna radna skela i podupiranje, 

 doprema, izrada, montaža i demontaža kompletne oplate, 

 dobava i pregled armature prije savijanja  sa čišćenjem od hrđe i nečistoća te 

sortiranjem, 

 sječenje, ravnanje i savijanje armature, 

 ispitivanje materijala sa izradom atesta i pripadajućim troškovima, 

 čišćenje u tijeku izvođenja i nakon završetka svih radova, 

 sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažnje u tijeku izvođenja, 

 svi režijski troškovi, 
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 sav potreban alat na gradilištu i uskladištenje, 

 troškove zaštite na radu, 

 projekt nosivih skela i oplata, 

 betoniranje temeljnih ploča i zidova uz moguću prisutnost podzemne vode. 

Ugradnja betona je strojna gdje god je to moguće. Kod izvođenja betonskih radova 

treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike te prije za vrijeme i nakon 

betoniranja obaviti potrebne zaštitne radnje (polijevanje podloge, tla i oplate, 

održavanje temperature, njegovanje nakon betoniranja). 

Praćenje kontrole kvalitete, uzimanje uzoraka, dobava atesta i izrada izvještaja o 

kvaliteti izvedenih betonskih i AB konstrukcija obaveza su Izvođača i uključeni su u 

cijenu. Atesti za materijale, poluproizvode i proizvode obvezno se dostavljaju pri 

isporuci na objektu i evidentiraju se u građevinskom dnevniku. Materijali bez valjanog 

atesta i bez dokaza o kvaliteti ne smiju se ugraditi.  

Ugradnja betona je dozvoljena tek nakon što je Nadzorni inženjer pregledao oplatu, 

odobrio montažu armature i nakon toga potvrdio ispravnost postavljanja iste upisom u 

građevinski dnevnik. Ukoliko određeni profil prema statičkom računu nije moguće 

dobaviti, zamjena se vrši isključivo uz odobrenje projektanta konstrukcije. 

Izvođač je dužan prije početka radova detaljno pregledati troškovnik i sve projekte, 

upozoriti na eventualne nedostatke i predložiti eventualna poboljšanja rješenja. Sve 

eventualne primjedbe, prijedloge i moguće zamjene materijala trebaju raspraviti 

Izvođač, Nadzorni inženjer i Projektant i o njima obavijestiti Investitora. Tek po 

pismenom dogovoru može se pristupiti gradnji. 

Kod primopredaje građevine Izvođač je dužan priložiti isprave sukladnosti za sve 

građevne proizvode ugrađene u betonsku konstrukciju. 

Cement, armatura, agregat, dodaci betonu, voda, predgotovljeni elementi, proizvodi i 

sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija moraju odgovarati važećim 

standardima kako je prikazano u prilozima "A"-"H" Tehničkog propisa za betonske 

konstrukcije. 

Izvođač se mora strogo pridržavati opisanih svojstava konstrukcija označenih u 

statičkom računu. 

5.2.1 Beton 

U betonsku konstrukciju ugrađuje se samo projektirani beton (beton sa specificiranim 

tehničkim svojstvima). Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u 
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skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona 

došlo do promjene njegovih svojstava koja utječu na tehnička svojstva betonske 

konstrukcije. Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na 

uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju 

(HRN EN 13670-1) pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije 

(svako vozilo) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom 

kao u proizvodnji.  

Prije početka betoniranja Izvođač je dužan osigurati dovoljne količine komponenata 

betona da bi na taj način eliminirao mogućnost  prekida betoniranja ili promjene 

sastojaka zbog pomanjkanja materijala. 

5.2.2 Armatura 

Svojstva armature koja se rabi za betonske konstrukcije moraju biti u skladu sa 

Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10). 

Armatura izrađena od čelika za armiranje ugrađuje se u armiranu betonsku 

konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije i/ili tehničkoj uputi za ugradnju i 

uporabu armature. Osiguranje debljine zaštitnog sloja betona treba svakako postići 

umetanjem odgovarajućeg broja plastičnih podmetača, što je uključeno u cijenu. 

Najmanji zaštitni sloj betona ovisi o razredu izloženosti te načinu armiranja elementa i 

određen je projektom betonske konstrukcije. 

5.2.3 Oplata 

Za sve AB i betonske elemente koristi se glatka drvena oplata.  

Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije, 

označenim u projektu. Glatka oplata sa svim pripadajućim veznim i brtvenim 

elementima, podupiranjem i oslanjanjem, pomoćnim radnim skelama uključena je u 

cijenu. Završne plohe betona moraju biti potpuno ravne, bez izbočina ili valovanja. 

Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.) koji su izazvani 

nepravilnostima oplate izvest će se na račun Izvođača radova.  

Za premazivanje oplate ne smiju se koristiti premazi koji se ne mogu oprati s gotovog 

betona ili bi nakon pranja ostale mrlje. Treba pažljivo dozirati količinu premaza kako 

ne bi došlo do stvaranja mjehurića na spoju betona i oplate. Prije početka ugrađivanja 

betona oplata se mora detaljno očistiti. Izrađena oplata, s podupiranjem, prije 

betoniranja mora biti pregledana, provjerene sve dimenzije i kakvoća izvedbe, kao i 

čistoća i vlažnost oplate. Pregled i prijem oplate evidentira se u građevinskom 

dnevniku. 
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Oplata mora biti tako izvedena da se može skidati bez oštećenja konstrukcije. 

Njegovanje betona i skidanje oplate i skele treba biti u skladu sa Tehničkim propisom 

za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). Način i potrebno vrijeme 

njegovanja kao i vrijeme skidanja oplate i skele treba odrediti prema projektiranoj 

tehnologiji, suglasno s Nadzornim inženjerom, u ovisnosti o elementu konstrukcije, 

atmosferskim prilikama i vrsti betona. 
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Profil br. 1 (Stac:0+005.00)
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Profil br. 2 (Stac:0+020.00)
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Profil br. 3 (Stac:0+040.00)
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Profil br. 4 (Stac:0+049.99)
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Profil br. 5 (Stac:0+060.00)
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Profil br. 6 (Stac:0+080.00)
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Profil br. 7 (Stac:0+100.00)
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Profil br. 8 (Stac:0+109.00)
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Profil br. 9 (Stac:0+120.00)
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Profil br. 10 (Stac:0+135.00)
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Profil br. 11 (Stac:0+145.00)
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NAPOMENA:

RAZRED TLAČNE ČVRSTOĆE C30/37,

RAZRED IZLOŽENOSTI XC4 I XF3,

ZAŠTITNI SLOJ CNOM= 4,0 CM,

ARMATURA B500B, ZAVARLJIVI BETONSKI ČELIK SUKLADNO

NORMI HR EN 10080:2012,

DEBLJINA ZAVARA d=5 mm
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